MEMORIA JUSTIFICATIVA 
(NOTA:Elimínense las notas de ayuda una vez cumplimentados los respectivos apartados)
DENOMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS: ..............................................
I. Naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, conforme al artículo 28.1 de la Ley 9/2017.-
(*NOTA: indicar sucintamente la necesidad de las obras, partiendo de la situación y problemática actual, y el fin que se persigue, según se recoja en la memoria del proyecto técnico).
II. Objeto del Contrato. Descripción conforme al artículo 99 de la Ley 9/2017.-
Previo encargo de este Ayuntamiento, se ha presentado el Proyecto técnico..............................................redactado por............................ colegiado nº ..del Colegio...................., que recoge las obras necesarias para dar respuesta a las necesidades descritas.
Dichas obras consisten en ...............................................................(NOTA: describir sucintamente, conforme se describan en memoria del Proyecto).
Dicho Proyecto ha sido informado favorablemente por los servicios técnicos de .........................................................., y fue aprobado por Resolución de Alcaldía/ Acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento de………………...
(en su caso) No ha sido objeto de supervisión, al no darse ninguna de las circunstancias que la hacen exigible del art. 235 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Las obras del presente Proyecto constituyen una obra completa, susceptible de ser entregada al uso público una vez terminada la misma.
La Codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea (Código CPV del contrato) es la siguiente:

 ..............................Descripción: ......................................................................
(NOTA: este dato es de carácter técnico, ha de venir precisado en el proyecto técnico o, en su defecto, en informe técnico anexo o complementario)

III. Justificación, en su caso, de no división en lotes del objeto del contrato.

El artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, propugna que, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes.

No obstante lo anterior, la norma permite al órgano de contratación la no división en lotes del objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente.

Considera la norma, entre otros, como motivo válido a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, el siguiente:

“El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del

contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente”.

En la obra de referencia no procede la división en lotes por las siguientes razones: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 (*NOTA: Esta justificación tiene carácter técnico, y deberá realizarse en cada contratación y a la vista de las circunstancias concurrentes).
II. El valor estimado del contrato.

Viene constituido por el importe total pagadero según las estimaciones del órgano de contratación, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.

· Presupuesto base de licitación (según desglose del proyecto técnico):
	Concepto
	Cuantía (en euros)

	Presupuesto de ejecución material
	

	Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc (13%)
	

	Beneficio industrial (6%)
	

	Importe total (excluido IVA)
	

	IVA
	

	Importe total (IVA incluido)
	


· Valor estimado del contrato

	Concepto
	Cuantía (en euros)

	Presupuesto de ejecución material
	

	Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc.
	

	Beneficio industrial              
	

	Importe del valor estimado (excluido IVA)
	


Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: con arreglo a presupuesto desglosado del Proyecto técnico que define las obras.
(En su caso) No se prevén modificaciones ni prórrogas del contrato.
III. Financiación del contrato. Existencia de crédito presupuestario.
· Crédito presupuestario

(NOTA: elegir la alternativa que proceda y suprimir la que se deshecha)
(Alternativa 1, si existe crédito presupuestario) 
El precio del contrato se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria………………………….del vigente Presupuesto general de la Entidad, existiendo crédito suficiente (1ª opción) hasta el importe del presupuesto base de licitación/(2º opción) hasta el importe de la primera anualidad correspondiente a este ejercicio y, para el resto de los ejercicios, quedará condicionado a la existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio.
(Alternativa 2, si no existe crédito presupuestario, elegir la modalidad de tramitación anticipada a la que se acuda)

2.1. Este expediente se tramita bajo la fórmula de tramitación anticipada de crédito, al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional tercera, apartado 2, de la LCSP, sometiéndose la adjudicación del presente contrato a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente.


(o bien)


2.2. Este expediente se tramita bajo la fórmula de tramitación anticipada de crédito, al amparo de lo previsto en el art.117.2 de la LCSP, al preverse que no comenzará su ejecución hasta el ejercicio siguiente. En el ejercicio 202... se consolidarán los recursos que van a financiar la obra, con la aprobación y publicación del Presupuesto General de dicho ejercicio.
· Financiación del contrato.

(Alternativa 1:  en caso de cofinanciación y una anualidad)
 El gasto del contrato de obras será financiado conjuntamente por este Ayuntamiento y………………………….., estando prevista su íntegra ejecución en este ejercicio presupuestario, con el siguiente desglose de aportaciones:

-
Ayuntamiento:………………euros; 

-
……………….: ……………..euros

 (Alternativa 2: ejecución en varias anualidades y con cofinanciación) 

El gasto del contrato de obras será financiado conjuntamente por este Ayuntamiento y……………………….., en los siguientes importes y conforme a la distribución por anualidades que a continuación se indica:

	
	Anualidad
	Importe

	Ayuntamiento de ……
	
	

	……………………..
	
	


(Alternativa 3: financiación íntegra con recursos propios)

El gasto del contrato de obras será financiado íntegramente con recursos propios del Ayuntamiento.


IV.  Plazo de ejecución, y garantía de las obras. -
El plazo de ejecución de las obras es de ..........meses, a contar desde la fecha del Acta de comprobación de replanteo, conforme se indica en el proyecto técnico de las obras.
El plazo de garantía de las obras será de .............meses 
(NOTA: el mínimo será de 12 meses, salvo que por motivos técnicos se proponga otro mayor en el Proyecto técnico.)

V. Pago del precio. Revisión de precios.
· El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación expresado en euros, y se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. Incluirá el IVA, si bien como partida independiente.

· (En su caso) Dadas las características y plazo de ejecución de las obras (inferior a un año), no procede la revisión del precio.
VI. Subcontratación.
(NOTA: elegir la alternativa que proceda y suprimir la que se deshecha)
(1ª alternativa) 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación.
(2º alternativa) 
Atendiendo al alcance, especificidad, organización y complejidad de los trabajos, y en base a la habilitación del art. 215.2.e) de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se señalan las siguientes “tareas críticas” no susceptibles de subcontratación:

(NOTA: su señalamiento es una cuestión que debe ser propuesta por personal de carácter técnico)

-

-

-

VII.  Clasificación del contratista y solvencia técnica del licitador.

(NOTA: elegir la alternativa que proceda y suprimir la que se deshecha)
(1ª alternativa) 

Dada la cuantía del valor estimado del contrato, no se considera preceptiva la clasificación del contratista.

No obstante, a fin de servir de medio alternativo de acreditación de la solvencia económica y técnica, se propone la siguiente clasificación del contratista, conforme al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre:

Grupo:......
Subgrupo/s:......
Categoría:.....
(NOTA: es un dato técnico que deberá venir reflejado en el proyecto técnico o en informe técnico).

De no contar con dicha clasificación, deberán acreditar los requisitos mínimos de solvencia económica y técnica descritos en el PCAP, todos ellos adecuados y proporcionales al objeto del contrato.
(2º alternativa)

Dado el valor estimado del contrato, superior a 500.000,00 euros, será requisito obligatorio para participar que los licitadores estén en posesión de la siguiente clasificación en la fecha fin de presentación de ofertas: 
Grupo:......

Subgrupo/s:......

Categoría:.....

VIII. Justificación de la elección del Procedimiento de conformidad con el art. 116.4. de la LCSP.
(1ª Alternativa: de elegirse procedimiento abierto, a continuación, ejemplo de justificación)
Se propone la adjudicación del contrato mediante procedimiento abierto, por ser el procedimiento de adjudicación ordinario, en el que cualquier empresario interesado podrá presentar su proposición, sin que pueda entablarse negociación con ninguno d ellos.
(2º Alternativa) de elegirse procedimiento abierto simplificado, a continuación, ejemplo de justificación:

Se propone la adjudicación del contrato mediante procedimiento abierto, en el que cualquier empresario interesado podrá presentar su proposición, sin que pueda entablarse negociación con ninguno de ellos; y, en concreto, se propone el procedimiento abierto simplificado, con el ánimo de conseguir mayor celeridad en su tramitación, habida cuenta que por el tipo de contrato, por la cuantía de su valor estimado, y los criterios de adjudicación seleccionados, se cumplen los requisitos del art. 159.1 de la LCSP.
(3º Alternativa: de elegirse procedimiento abierto súper simplificado, a continuación, ejemplo de justificación)
Se propone la adjudicación del contrato mediante procedimiento abierto, en el que cualquier empresario interesado podrá presentar su proposición, sin que pueda entablarse negociación con ninguno de ellos; y, en concreto, se propone el procedimiento abierto súper simplificado, con el ánimo de conseguir mayor celeridad en su tramitación, habida cuenta que por el tipo de contrato, por la cuantía de su valor estimado, y los criterios de adjudicación seleccionados, todos ellos de carácter automático, se cumplen los requisitos del art. 159.6 de la LCSP.
IX. Justificación de los criterios de adjudicación y fórmulas empleadas.

(1ª Alternativa : si se elige solo precio, ejemplo de justificación a continuación)
Se propone como único criterio de adjudicación el precio más bajo, al estar perfectamente definido el objeto del contrato en el Proyecto técnico, teniendo en cuenta además que este contrato no se encuentra entre ninguno de los supuestos para los que la LCSP exige en su art. 145.3 la adjudicación en base a una pluralidad de criterios. Además, el reducido número de unidades de ejecución, unido al corto plazo de ejecución, hacen que en conjunto las obras no ofrezcan posibilidades razonables para incorporar criterios de adjudicación de carácter social o medioambiental, teniendo en cuenta además que para el cumplimiento de los objetivos sociales o medioambientales están previstas condiciones especiales de ejecución en el PCAP idóneas para ello.
Para la valoración del precio, se recoge la siguiente fórmula, que permite la distribución de puntos de forma directamente proporcional a la baja que se oferta:


(copiar aquí la fórmula)

(2ª Alternativa: si se eligen varios criterios de adjudicación, ejemplo de justificación a continuación).
Se proponen los siguientes criterios de adjudicación con las fórmulas para su valoración que se reseñan, teniendo en cuenta que la LCSP exige con carácter general que se establezcan varios criterios de adjudicación, para la selección de la oferta más ventajosa, en base a la mejor relación calidad-precio, teniendo en cuenta que el/los criterios cualitativos deben ir acompañados de un criterio relacionado con los costes, como es el criterio precio.
(nota: añadir la justificación adicional que se estime necesaria, para la elección de los criterios distintos al precio)

(copiar aquí criterios y fórmulas)

X. Dirección facultativa de e las Obras.
(NOTA: elegir opción y eliminar la desechada)
Asumirá la Dirección facultativa de las obras, como Director de obra y Director de ejecución de obras, D..............................., (añadir titulación), colegiado nº.......... del Colegio.............
(o bien)
· Director de obra: D..............................., (añadir titulación), colegiado nº del Colegio.............

· Director de ejecución de obra: D..............................., (añadir titulación), colegiado nº ............del Colegio.............

(*Firma del Técnico de contratación o, en su defecto, del Secretario o Secretario-interventor)
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