

**CONTRATACIÓN ECOPARQUE DE LA RIOJA**

Criterios de adjudicación cuantificables matemáticamente. Resultados de la apertura

**B.1. CONDICIONES ECONÓMICAS**

	SUFU		URBASER		FCC		
	Base €/t	Variante 1 €/t	Base €/t	Variante 1 €/t	Base €/t	Variante 1 €/t	Variante 2 €/t
C <sub>LIG</sub>	144,38	144,38	214,96	214,96	350,00	350,00	350
C <sub>RG</sub>	50,06	50,06	64,93	64,93	64,90	70,30	64,4
C <sub>FORM</sub>	29,11	29,11	22,17	22,17	2,84	2,84	2,84
C <sub>CDEX</sub>	0,13		0,05		0,04		
C <sub>VOL</sub>	40,09	40,09	43,89	43,89	61,00	61,00	61
C <sub>RAEE</sub>	4,83	4,83	4,83	4,83	3,57	3,57	3,57
C <sub>RPJ</sub>	19,20	19,20	5,72	5,72	0,00	0,00	0
C <sub>TF</sub>	7,84	7,84	7,22	28,22	4,45	4,45	4,45
C <sub>EL</sub>	13,64		9,55		9,37		
C <sub>EM</sub>	4,86		5,82		3,95		

**B.2. GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES**

**B.2.1. Compromisos de recuperación ofertados en línea amarilla (máximo 7 puntos)**

	SUFU %	URBASER %	FCC %
R <sub>PET</sub>	82,80	79,12	85,01
R <sub>PEAD</sub>	82,80	78,40	80,03
R <sub>PEBD</sub>	80,60	79,30	34,65
R <sub>PMIX</sub>	82,80	79,18	84,19
R <sub>BRIK</sub>	91,00	76,11	76,77
R <sub>FE</sub>	91,00	83,67	72,25
R <sub>AL</sub>	91,00	79,50	73,13
R <sub>PC</sub>	70,00	55,10	72,92
R <sub>PEBDcomercial</sub>	81,00	34,24	73,05

**B.2.2. Compromisos de recuperación ofertados en línea gris (máximo 6 puntos)**

	SUFU %	URBASER %	FCC %
R <sub>PET</sub>	61,20	43,87	57,84
R <sub>PEAD</sub>	61,20	49,30	56,58
R <sub>PEBD&gt;1m2</sub>	36,10	20,50	22,7
R <sub>BRIK</sub>	57,40	46,82	8,43
R <sub>FE</sub>	73,50	69,50	70,85
R <sub>AL</sub>	53,00	38,71	40,08
R <sub>P-C</sub>	9,70	13,64	8,86
R <sub>VID</sub>	15,00	13,83	8,31
R <sub>Fe y Al no envase</sub>	22,20	4,88	39,62

**B.2.3. Medios adscritos (compromiso de contratación colectivos discapacitados o de difícil integración laboral)**

	SUFU %	URBASER %	FCC %
Compromiso contratación	35	35	35

**B.2.4. Situación especial durante la ejecución de las obras de adecuación. Programa de explotación provisional**

	SUFU Semanas	URBASER Semanas	FCC Semanas
Paralización por obras	0	0	3

**B.3 TRATAMIENTO FINALISTA PROPUESTO EN SOLUCIONES VARIANTES**

	SUFU	URBASER	FCC	
	Variante 1	Variante 1	Variante 1	Variante 2
Vertedero controlado	X	X	X	X
Valorización			X	
Val. Inst. tto. de residuos				