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CONTRATO DE EXPLOTACIÓN 2018-2021. PREGUNTAS PLANTEADAS POR LOS 

LICITADORES 
 

Se incluye a continuación la respuesta a nuevas preguntas planteadas por los licitadores. 
Se incluyen, para mayor claridad, las respuestas a las preguntas previas, respondidas 
anteriormente.  

1. ¿Es posible modificar las conexiones y ubicaciones de los PLC, en aquellas plantas en 
los que hay varios? 

Respuesta: Si. El contratista puede solicitar autorización durante el contrato para 
modificar las instalaciones, si estima que puede obtener alguna mejora operacional, 
y si no hay inconveniente, se podría autorizar, conforme a lo indicado en el artículo 
46 del PPTP 

2. ¿Cuál es el estado actual de los motores de cogeneración, cuál será el coste de la 
legalización de la cogeneración, de la modificación de las instalaciones y de la 
renovación del motor existente, así como con qué modelo debe reemplazarse. 

Respuesta: Uno de los objetivos de las visitas es la de que los licitadores puedan 
comprobar de primera mano el estado del motor, sus horas de funcionamiento, su 
aspecto general, dado lo subjetivo que resulta la valoración del estado de 
conservación de un elemento de estas características, y los diversos criterios y 
expectativas de vida útil que se podrían utilizar. El motor, mención aparte de la 
legalización de la cogeneración, podría funcionar ahora con normalidad. 

El único motor que hay que sustituir es el motor Jenbacher, que está incluido en el 
inventario, aunque en la visita también se pudo ver que existen dos Guascor en la 
misma sala, sin uso en la actualidad. 

Las labores de legalización quedan descritas suficientemente dentro del anejo 15. El 
coste de referencia utilizado en su momento en el estudio de explotación, para la 
fomulación de los presupuestos base de licitación, fue de 250.000 euros para la 
legalización, tramitación obras y modificaciones necesarias para la conexión y 
cogeneración y de 450.000 para la renovación del motor existente. No obstante, será 
el licitador quien establecerá en su oferta el importe por el que realizará éstas 
labores. 

La renovación del motor habrá de realizarse, dado que se trata de la renovación del 
existente y no de la adquisición de otro de diferentes características, manteniendo 
las características básicas de lo existente en cuanto a calidades, materiales, 
capacidades, uso, potencia, adaptándose en todo caso a la normativa actual que sea 
de aplicación 

3. ¿Las obras obligatorias del anejo 15, deben aparecer en la oferta económica?  

Respuesta: Si, en los términos indicados en el pliego. 

4. ¿Hay alguna razón para que no aparezcan los equipos del tanque de tormenta en el 
inventario de equipos de los pliegos” 
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Respuesta: No, se trata de una omisión. La explotación del tanque de tormentas, y la 
conservación y mantenimiento del mismo y de sus equipos está incluida en el 
contrato. Se adjunta a continuación el inventario de los principales equipos, además 
de elementos de control, eléctricos, control de gases, y climatización. 

 

Elemento Unidades Marca Modelo Potencia unitaria 

Bombas de entrada 5 ud. SULZER VUPX0801 PE900/8 90 Kw 

Bombas de vaciado 3 ud. SULZER XFP150E-CB1.4-
PE60/4 6 Kw 

Bombas trituradoras 4 ud. FLYGT 3202350 22 Kw 

Tamices 3 ud. HUBER Rok2/1000/7500/6 2,2 Kw 

Ventiladores 10 ud. SODECA HT-80-6T/A 1,5 Kw 

Agitadores 8 ud. SULZER RW6533-A100 13,3 Kw 

Desodorización 2 ud. TECOPLAS 3000 m³ 2,2 Kw 

Puente grúa bombas entrada 1 ud. VICINAY ABK3-25040 1,5 Kw 

Puente grúa bombas vaciado 1 ud. VICINAY ABK101 0,75 Kw 

Compuertas 3 ud. CMO  3,3 Kw 

Compuertas 3 ud. CMO  1,8 Kw 

Compuertas 1 ud. CMO  0,40 Kw 

Compuertas 2 ud. CMO  0,20 Kw 

Compuertas 2 ud. CMO  0,10 kW 

 

5. ¿Qué alcance y contenido debe tener la definición de las mejoras y de las obras a 
realizar como parte del contrato? 

Respuesta: En los pliegos y anejos se establece que habrán de indicarse 
características técnicas, marcas, modelos y demás consideraciones que permitan 
comprobar la idoneidad de lo propuesto, respecto a lo indicado en los pliegos. 
Además, en el caso de las mejoras, cuando la valoración de éstas dependa de 
fórmulas o de parámetros, estos parámetros base de valoración se habrán de 
consignar claramente.  En el caso de las obras a realizar como parte del contrato y 
de las renovaciones, se deberá aportar información suficiente para poder realizar 
una validación de la oferta económica.  

6. En el anejo correspondiente de los pliegos se indica una presencia mínima en las 
plantas que, en algunos casos, ni parece acorde con la instalación -señalándose el caso 
de la EBAR de Jubera, por ejemplo, ni es posible garantizar con el personal actual de 
los contratos.  

Respuesta: En las tablas del anejo 11 hay un error, dado que las plantas se 
agruparon en varias categorías, en las tablas finales del documento del anejo todas 
las plantas de la penúltima categoría (4h/semana) se arrastraron desde la hoja de 
cálculo en la categoría anterior (2h Diarias). Además, algunos bombeos y 
humedales se incluyeron en una categoría errónea. Las tablas corregidas, 
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contemplando todas las plantas en su categoría son (se han marcado en rojo las 
correcciones): 

Lote I 

 
Municipio Diario - Festivos 

1 ALFARO 12h - 4h 

2 ALDEANUEVA 6h - 2h 

3 RINCON DE SOTO 4h - 1h 

4 CERVERA 4h -1h 

5 AGUILAR 2h - Presencia 

6 IGEA 2h - Presencia 

7 RINCON OLIVEDO 2h - Presencia 

8 VALVERDE 2h - Presencia 

9 GRAVALOS 2h - Presencia 

10 CORNAGO 2h - Presencia 

11 VENTAS DEL BAÑO 2h - Presencia 

12 CABRETON 2h/semana 

7 FOSAS 
  

Lote II 

 
Municipio Diario - Festivos 

1 CALAHORRA 24h - 24h 

2 ARNEDILLO 4h - 1h 

3 PRADEJON 4h - 1h 

4 EL VILLAR ARNEDO 2h - Presencia 

5 ENCISO 2h - Presencia 

6 TUDELILLA 2h - Presencia 

7 HERCE 2h - Presencia 

8 BERGASA 4h/semana 

9 PREJANO 4h/semana 

10 AUSEJO 2h - Presencia 

11 ALCANADRE 2h - Presencia 

12 LAS RUEDAS OCON 4h/semana 

13 GALILEA 2h - Presencia 

14 MUNILLA 2h/Semana 

AB OCON 4h-1h 
7 FOSAS 
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Lote III 

 
Municipio Diario - Festivos 

1 LOGROÑO 24h - 24h 

2 ARRUBAL 12h - 4h 

3 FUENMAYOR 6h - 2h 

4 POL. CANTABRIA 2h - Presencia 

5 MURILLO 2h - Presencia 

6 RIBAFRECHA 2h - Presencia 

7 ORTIGOSA 2h - Presencia 

8 EL RASILLO 2h - Presencia 

9 TORRECILLA 2h - Presencia 

10 VILLOSLADA 2h - Presencia 

11 EL CORTIJO 2h/semana 

12 SAN ROMAN CAMEROS 4h/semana 

13 EBAR JUBERA 2h/semana 

14 EBAR ROBRES CASTILLO 2h/semana 

15 LAGUNA CAMEROS 4h/semana 

16 LUMBRERAS 4h/semana 

17 SOTO EN CAMEROS 4h/semana 

18 SANTA ENGRACIA 4h/semana 

19 NIEVA 4h/semana 

20 SOJUELA 4h/semana 

21 FILTROS ( Torre - Gallinero ) 2h/semana 

22 HUMEDALES ( Jubera-Jalon-Daroca y Cabezon ) 2h/semana 

AB IREGUA 12h - 4h 
AB ALTO LEZA 2h - Presencia 
37 FOSAS 

  

Lote IV 

 
Municipio Diario - Festivos 

1 NAJERA 12h - 4h 

2 CENICERO 6h - 2h 

3 BADARAN 4h - 1h 

4 BAÑOS RIO TOBIA 4h -1h 

5 BERCEO 2h - Presencia 

6 ANGUIANO 2h - Presencia 

7 CASTROVIEJO 2h - Presencia 

8 HORMILLA 2h - Presencia 
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9 TRICIO 2h - Presencia 

10 VILLAR TORRE 2h/Semana 

11 BRIEVA 4h/semana 

12 VENTROSA 4h/semana 

13 VINIEGRA ARRIBA 4h/semana 

14 VINIEGRA ABAJO 4h/semana 

15 CANALES 4h/semana 

16 VILLAVELAYO 4h/semana 

17 MATUTE 2h/semana 

18 TOBIA 2h/semana 

19 SOTES 2h - Presencia 

AB YALDE 12h-4h 
17 FOSAS 

  

Lote V 

 
Municipio Diario - Festivos 

1 HARO 12h - 4h 

2 EZCARAY 6h - 2h 

3 SAN ASENSIO 4h - 1h 

4 BRIONES 4h - 1h 

5 SAN VICENTE 4h - 1h 

6 SAJAZARRA 4h/semana 

7 CIRUEÑA 4h/semana 

8 GRAÑON 2h - Presencia 

9 GIMILEO 2h - Presencia 

10 SANTURDE 2h - Presencia 

11 ABALOS 2h - Presencia 

12 BRIÑAS 2h - Presencia 

13 LEIVA 4h/semana 

AB OJA 12h- 4h 

30 FOSAS 
 En consecuencia, no podrán rechazarse Ofertas que se redacten conforme a estos criterios, y 

serán estas las dedicaciones que se exijan durante el contrato, salvo que la oferta previera otras 
mayores.  

7. ¿Las instalaciones de cloro de la EDAR de Ezcaray cumplen con lo establecido para el 
Almacenamiento de Productos Químicos (APQ)? 

Respuesta: El abastecimiento del Oja ha sido ejecutado por AcuaEs, aunque su 
explotación ha pasado recientemente al Consorcio de Aguas y Residuos de La 
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Rioja. Se ha solicitado a AcuaEs que las instalaciones cumplan, y así quede 
documentado, las especificaciones APQ, y esas labores ya han comenzado en la 
actualidad, previéndose que hayan finalizado antes del inicio del nuevo contrato. En 
todo caso, la modificación o legalización APQ no será objeto del contrato ni una 
labor a realizar por el adjudicatario a su costa.  

8. En el PPTP se menciona que el resumen de la oferta económica se confeccionará según 
modelo, no facilitándose el mismo. 

Respuesta: El modelo se incluye en el PCAP. 

9. ¿Los costes de personal proporcionados a qué año se corresponden? 

Respuesta: 2016 

10. ¿Aparte de las mejoras del listado de mejoras valorables, pueden proponerse otras en 
la licitación? 

Respuesta: Pueden proponerse, pero el licitador no puede recibir puntuación por 
ellas, salvo que respondan específicamente a otros apartados del pliego donde si 
tengan encaje, si fuera el caso.  

11. ¿Cómo deben presentarse las valoraciones del anejo 15, en tabla o tipo unidades de 
obra? 

Respuestas: Es imprescindible que las obras y renovaciones cuenten con un importe 
anual, que será el que se utilice para formular la oferta y asignar la puntuación 
económica, así como para calcular el abono al contratista. Sin embargo, dado que la 
oferta económica habrá de validarse, ésta deberá contener una descripción 
suficiente de las obras y renovaciones. 

12. Respecto a la puntuación del apartado de personal y la valoración de extensión de la 
plantilla, cómo se valorará la propuesta? Se dice que se valorará con un máximo de 4 
puntos  pero se observa que cada lote tiene una puntuación diferente sumando las 
diferentes opciones, y diferente de 4 puntos. 

Respuesta: Los puntos se otorgarán como se indica en ese apartado del pliego. 
Después de esa tabla, que solo explica la puntuación máxima que puede recibir el 
personal adicional, según su función, se explica cómo se otorgan los puntos.   

13. Qué información debe incluirse exactamente en DIN-A3? ¿Cuánta como una hoja o 
como dos? ¿Está incluido dentro de las 20 paginas?. El resumen que se pide en la 
página 43 es una anexo o está incluido dentro de las 20 páginas máximas?  ¿Se deben 
incluir los currículums de las personas que se propongan y se sus sustitutos en esa 
extensión, o como anexo fuera de cómputo? 

Respuesta: El uso del A3, como establece el pliego se limitará a lo imprescindible, 
sin indicación previa y expresa de lo que lo es. El organigrama de la plantilla, que 
expresamente se solicita en A3, no se tendrá cuenta en el computo. En el resto de 
casos, cuando no se pidan expresamente, los A3 computarán como dos A4, cuando 
se usen para apartados con extensión limitada.  

Los currículums del personal se pueden (deben, en algunos casos) incluir, en caso 
de no ser suficiente con las 20 páginas, como anexo. El currículum ha de atenerse a 
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los criterios exigidos, de formación y experiencia de relevancia, por lo que puede 
ser, si es necesario, un extracto del currículum profesional referente a estos 
extremos exclusivamente, dado que no se tendrán en cuenta otros.  

14. ¿Cómo se quiere que organice el tomo de personal, respecto a la ETAP? 

Respuesta: No se pretende que se realice de ninguna manera estándar o concreta. 

15. En el lote 3: ¿Cuál es la duración de la guarda legal del trabajador 7 y del 37? Desde 
cuando sustituye el trabajador 38 al 23 por reducción de jornada y cuándo se jubila el 
23? 

Respuesta: La información que se proporciona es la situación a fecha de comienzo 
de la licitación. Los derechos a la jubilación, reducción de jornada y guarda legal 
(incluso su renuncia) responden a derechos de los trabajadores cuyas circunstancias 
o modificaciones son personales, fuera del anuncio con la antelación que proceda y 
de la demostración de que concurren las circunstancias que otorgan el derecho. Las 
circunstancias concretas no se conocen, no corresponden al consorcio ni al 
empresario preguntar al trabajador por ellas ni tampoco se realizan previsiones al 
efecto.  

El trabajador 38 sustituye la reducción de jornada del trabajador 37. No se 
actualizaron los números tras una remuneración de la tabla. 

16. En el lote 4: Hay un trabajador con coste menor que el de convenio (número 15) ¿Es 
por porcentaje o por incorporación a mitad de ejercicio? 

Respuesta: Es por trabajo a tiempo parcial.  

17. Durante la visita se comprobó que existe en Nájera un filtro con desinfección UV para 
el agua industrial. Una de las obras a realizar como parte del contrato es un filtro con 
desinfección del agua tratada. ¿Podría aclararse este punto? 

Respuesta: El tratamiento existente en la EDAR de Nájera dispone de un filtrado 
del agua tratada de 3 mm y una desinfección por rayos ultravioleta con las que no es 
posible asegurar los parámetros de calidad y tratamiento previstos en el pliego, 
equivalentes a las calidades 1.2 y 3.1 de reutilización del RD 1620. Nada impide, 
sin embargo, que los licitadores prevean, en vez de un sistema de nueva planta, el 
aprovechamiento parcial o complementación de estos elementos, pero sin perder de 
vista los requisitos del pliego (que, aparte de las mencionadas calidades incluyen un 
filtrado de 20 micras y una capacidad de tratamiento de 25 m3/hora) 

18. ¿En las autorizaciones de vertido existen limitaciones a los nutrientes? 

Respuesta: Sí, aunque sólo para el nitrógeno total en Logroño (10 mg/l), en 
Arnedillo (9 mg/l), y en El Rasillo (15 mg/l).  

En el caso de Logroño se especifica además que cuando la temperatura del agua no 
permita la desnitrificación, marcando el límite en los 13 ºC, el límite será 30. En 
todo caso, el límite de los 10 mg/l no se está haciendo cumplir por el momento dado 
que las instalaciones no cuentan con recirculación interna y se está prefiriendo 
eliminar más materia Para el comienzo del nuevo contrato estará instalada y en 

D
oc

um
en

to
 F

ir
m

ad
o 

E
le

ct
ró

ni
ca

m
en

te
 - 

C
SV

:5
D

EA
06

3A
-7

5D
2-

41
9A

-A
7F

2-
D

9F
29

1A
02

65
2-

77
82



marcha, por lo que se habrá de cumplir con esos límites una vez alcance el 
rendimiento. 

En todo caso, los límites de la autorización del vertido los impone la confederación, 
en función, entre otros, del medio receptor y capacidades de la planta, por lo que en 
el futuro podrían cambiar y habrán de ser cumplidos, tras informar al adjudicatario 
de ello, sin más limitaciones que las indicadas en el pliego, una de las cuales es, 
evidentemente, la capacidad de la instalación para asumir esos límites. 

19. ¿De qué equipación se dispone en los laboratorios de Zona? 

Respuesta: El equipamiento de laboratorio (solo el del consorcio) es el que sigue: 

Lote I 

EQUIPO MODELO 

Balanza ACCULAB 

Bomba Vacío FABER 

Estufa JP SELECTA 

Medidor Multiparametrico 
HACH 
LANGE 

Sonda Ph 
HACH 
LANGE 

Sonda Conductividad 
HACH 
LANGE 

Sonda od 
HACH 
LANGE 

Incubadora DBO 5 ORI 

Nevera ZANUSSI 

DBO5 (parrilla 12 unid) OXITOP 

Juego de pesas KERN 

DBO5 (parrilla 12 unid) OXITOP 

Desecador 
 

Campana extraccion humo 
 

PIPETA AUTOMATICA 0,5 A 5 ML EPPENDORF 

PIPETA AUTOMATICA 10 A 1000 ML EPPENDORF 

PIPETA AUTOMATICA 1 A 10 ML EPPENDORF 

PIPETA AUTOMATICA 0,25 ML EPPENDORF 

 

Lote II: 
Equipo Modelo 
BALANZA ANALÍTICA GR 120 (AND INSTRUMENTS LTD) 
ESTUFA PH/ION 510 (EUTECH-XS INSTRUMENTS) 
MUFLA BASIC UNB 200 (MEMMERT) 
PIPETA AUTOMÁTICA BBP065 1-5ml (HACH) 
PIPETA AUTOMÁTICA BBP078 0,2-1ml (HACH) 

PIPETA AUTOMÁTICA 
MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 0,5-5ml 
(EASY 40+) 
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TERMOREACTOR (2 placas) LTG 082.99.10000 (HACH) 
ESPECTROFOTÓMETRO DR2800 (HACH) 
AGITADOR MAGÉTICO (2 unidades) STIR SB161 (STURART) 
AGITADOR MAGNÉTICO CON PLACA CALEFACTORA 160 (SBS) 
BOMBA DE VACÍO D95 (DINCO) 
CAMPANA EXTRACTORA DE GASES FX ARM 100-1200 (NEDERMAN) 
AGITADOR DBO SENSOR SYSTEM 10 F102B0133 (VELP SCIENTIFICA) 
SENSOR DBO SENSOR SYSTEM 10 (19 unidades) F10220137 (VELP SCIENTIFICA) 
MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO HQ30d (HACH) 
ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD PARA MEDIDOR 
MULTIPARAMÉTRICO CDC401 (HACH) 
ELECTRODO DE REDOX PARA MEDIDOR 
MULTIPARAMÉTRICO MTC401 (HACH) 
ELECTRODO DE OD PARA MEDIDOR 
MULTIPARAMÉTRICO LDO10103 (HACH) 
GRANATARIO EK-120-i (AND) 
TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICO REFRIGERADO SIGMA SD 900 (HACH) 
TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICO REFRIGERADO SIGMA SD 900 (HACH) 
TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICO GLS (ISCO) 
MICROSCOPIO UNILUX 12 (KYONA) 
CENTRÍFUGA UNICEN 21 (ORTOALRESA) 
CONDUCTIVÍMETRO PORTÁTIL HI 8733 (HANNA INSTRUMENTS) 
pH-METRO PORTÁTIL FIVE GO (METTLER TOLEDO) 
SENSOR pH InLab Expert Pro 51343101 (METTLER TOLEDO) 
FRIGOTERMOSTATO TC 135 S (LOVIBOND WATER TESTING) 
CÁMARA FRIGORÍFICA DIXELL XR20 (COMERSA) 
LAVAVAJILLAS PROFESIONAL G 7883 (MIELE) 
DESTILADOR W4000 MERIT WATER STILL (BIBBY SCIENTIFIC) 

RESPIRÓMETRO PORTÁTIL 
Activates Sludge Bioscope V2 BS1 (Strathkelvin 
Instruments LTD) 

TERMÓMETRO DIGITAL TP3001 

 

Lote III: 

EQUIPO MARCA y MODELO 

AGITADOR MAGNÉTICO BIBBY STERILIN LTD SB 161 

AGITADOR MAGNÉTICO BIBBY STERILIN LTD SB 161 

BLOQUE DIGESTOR DR. LANGE LT100 LTG061 

BOMBA DE VACIO KNF NEUBERGER N86KN18 

CONDUCTÍMETRO PORTATIL HANNA HI 8633 

ESTUFA DE DESECACIÓN SELECTA CONTERM 200 

FRIGORÍFICO FAGOR 1 FFS-19A 

FRIGOTERMOSTATO LOVIBOND ET626 

HORNO MUFLA HOBERSAL HD 230 

OXÍMETRO YSI 55/25 FT 

PH-METRO CRISON BASIC 20 

PLACA CALEFACTORA SELECTA CIRCULARE 

CAMPANA EXTRACTORA    
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MESA PARA BALANZA JOAIN  

MICROSCOPIO KIOWA UNILUX 12 

FRIGORÍFICO LYNX 3FN-6110 

OXÍMETRO HANNA INSTRUMENTS HI9142 

CONDUCTÍMETRO PORTATIL CRISON CM 35 

OXÍMETRO HACH HQ30d 

CENTRÍFUGA ORTO ALRESA UNICEN 20 

Bomba vacío KNF N86KN18 

Espectrofotómetro HACH-LANGE DR 2800 

DBO-metro, 6 puestos HACH LQV166.98.10001 

DBO-metro, 12 puestos WTW OxiTop IS12 

DBO-metro, 6 puestos HACH LQV166.98.10001 

HORNO MUFLA HOBERSAL HD-230 PA 

CAMPANA EXTRACTORA   

BALANZA ANALÍTICA COBOS SERIE XB 

TERMORREACTOR HANNA INSTRUMENTS C9800-02 

AGITADOR MAGNÉTICO SELECTA AGIMATIC-N 

ESTUFA DE DESECACIÓN INDELAB AI-36 

CONDUCTÍMETRO PORTATIL HANNA INSTRUMENTS HI 9033 

PH-METRO PORTÁTIL HANNA INSTRUMENTS HI 9025 

OXÍMETRO HANNA INSTRUMENTS HI 9143 

FRIGOTERMOSTATO VELP SCIENTIFIC BMS 6 FOC 225 E 

FRIGORÍFICO ASPES FA 285 

MICROSCOPIO BINOCULAR URA XSZ-107-BN 

 

Lote IV: 

Equipo Modelo 

1 ESTUFA  J. P. SELECTA 2000 Serie 0484784 

1 HORNO DE MUFLA HOBERSAL HD-150 PA 

1  ARMARIO TERMOSTATICO  BSB Liebherr. (500 l) 

1 ESPECTROMETRO SPECTROQUANT NOVA 60 

2 TERMOREACTOR SPECTROQUANT TR 420  

1 MEDIDOR PORTATIL HACH HQd 

1 CONDUCTÍMETRO HACH CDC401 

1 PHÍMETRO HACH PHC 101 

1 PHÍMETRO HACH PH 51935 

1 MICROSCOPIO  ZEISS mod.Asiostar Plus 
1 CAMPANA EXTRACTORA DE 
GASES  KOÜMER VITRINA MOD. ASC2000 
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1 OXÍMETRO HACH LDO101  

1 FRIGORÍFICO ZANUSSI COMBI 370l 

8 INCUBADOR DBO5 HACH BOD DIRECT 6 puestos 

1 BALANZA RADWAD AS 120/C/1 

1 DESECADOR HCT WATCH COMPANY 

1 RAMBLA DE FILTRACION PALL CORPORATION 6 VASOS 

1 BOMBA DE VACIO/PRESION PALL LIFE SCIENCE DOA P730 BN  

2 QUITASATOS 1000mL, 500mL 

1 MUEBLE DESLIZANTE 
 

2 MUEBLE COLGANTE VITRINA CON DOS ALTURAS 

4 PROBETAS VIDRIO 100mL, 50mL, 25mL, 10mL 

7 PROBETAS DE PLASTICO 1000mL (6UD), 100mL 

25 VASOS DE PRECIPITADOS  
1000mL (4UD), 400mL(8UD), 250mL (1UD), 
100mL (8UD), 50mL (2UD), 25mL (2UD) 

6 CONOS INHOFF 1000mL 

3 SOPORTE 2 PLAZAS CONOS INHOFF 

3 MATRACES 100mL, 50mL, 25mL 

7 VIDRIO DE RELOJ 
 

1 ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE 

1 EMBUDO LISO DE VIDRIO 
 

2 PIPETAS DE VIDRIO 5mL 

2 PIPETAS AUTOMATICAS 1-5ML HACH 

2 PIPETAS AUTOMATICAS 0,1-1ML HACH 

1 FRASCO LAVADOR 1000mL 

1 VASO FILTRACION Porcelana 

1 ESPECTROFOTÓMETRO  HACH DR2800 

1 ESPECTROFOTÓMETRO  MERCK NOVA 60 

1 PHMETRO HACH HQ30d 

1 CONDUCTIVIMETRO HACH SENSIONS 

1 TURBIDIMETRO 1 HACH 2100P 

1 TURBIDIMETRO 2 HACH 2100P 

1 MEDIDOR DE CLORO HANNA 

1 MEDIDOR DE COLOR HANNA 

1 PLACA AGITADORA SELECTA AGIMATIC-M 

1 BOMBA DE FILTRADO MILLIPORE WP6122050 

1 AUTOCLAVE RAYPA AES-12 

1 ESTUFA 37ºC SELECTA 2000205 

1 ESTUFA 44ºC SELECTA 2000205 

1 INCUBADOR 22ºC VELP SCIENTIICA FTC 90i 

1 FRIGORIFICO CORBERÓ FL 1600 
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1 EQUIPO DE JAR TEST VELP SCIENTIFICA JLT6 

1 PIPETA (0,1-1 mL) HACH 

1 PIPETA (1-5 mL) HACH BBP068 

1 PIPETA (0,5-5 mL) LLG LABWARE 

 

Lote V: 

Equipo Marca y Modelo 

Medidor multiparametrico HACH HQ-40d 

Sonda pH HACH PHC101 

Sonda oxígeno disuelto HACH LDO101 

Conductivímetro portátil HACH sensION5 

Turbidímetro HANNA HI 93703 

Bloque termostático LANGE LT-100 

Pipeta automática 1 a 5 mL HACH JH84563 

Pipeta automática 0,2 a 1 mL EPPENDORF  

Destilador de agua POBEL  

Balanza DENVER INSTRUMENT APX-200 

Rampa filtracion RAG  

Bomba vacío  xx5522050 

Estufa de secado COSTERM SELECTA 2000209 

Desecador   

Horno Mufla  HOBERSAL HD-230 

Campana extraccion gases   

Armario incubación DBO5 LIEBHERR  

DBO5 (parrilla agitadora para 12 unid)  OXITOP 

3 Equipos determinacion DBO5 (Oxitop) 6 uds  6 uds 

4 equipos Determinación DBO5 (6 unid)  OXITOP 

Frigorífico TEKA TS2 370 A+ CLASS 

Microscopio MOTIC BA300 

Placa calefactora  SELECTA COMBIPLAC  3002302 

 

20. ¿Cual será la titularidad de los vehículos que el pliego exige poner a disposición del 
consorcio? 

Respuesta: La que se establece en el pliego. A este respecto, se indica expresamente 
que éstos pasarán, en propiedad, al inventario del Consorcio. 

21. ¿Podrían facilitar datos energéticos de los bombeos objeto de concurso? En la 
documentación solo se facilita la potencia contratada de éstos.  
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Respuesta: Los datos de consumos durante 2016, o los mejores disponibles, son los 
que siguen. 

Lote I: No hay bombeos fuera de las Instalaciones principales. 

Lote II: 

Bombeo Aglomeración/EDAR kWh año 2016 

EBAR Munilla Munilla 1594 

 Dato estimado a partir de los consumos de los últimos seis meses, desde la 
puesta en marcha de la instalación.  

Lote III:  

Bombeo Aglomeración/EDAR kWh año 2016 
E.B. Polígono de 
Cantabria Logroño 20.747 

E.B. Agoncillo Arrúbal 4.160 

E.B. Jubera Jubera 1.250 

E.B. Nieva Nieva (*) 1.070 

E.B. Robres Robres del Castillo 357 

E.B. Santa Engracia Santa Engracia 2.944 

EBAP El Collado (Clavijo) Abastecimiento Iregua (*) 105.627 

EBAP La Cigüela (Clavijo) Abastecimiento Iregua (*) 31.006 

(*)Los datos de nieva y de los bombeos de clavijo, de reciente puesta en marcha, no 
son correspondientes a 2016, sino a un periodo anualizado completo real, en el caso 
de nieva, y a estimaciones en el caso de los bombeos de Clavijo.  

Lote IV: 

Bombeo Aglomeración/EDAR kWh año 2016 

EBAR Barranco Cenicero 33.500 

EBAR Via Cenicero 16.800 

 

Lote V:  

Bombeo Aglomeración/EDAR kWh año 2016 

Leiva Leiva 12.839 

San Vicente San Vicente 10.256 

Tirgo Haro 58.897 

Cihuri Haro 29.276 

Anguciana Haro 160.343 

Casalarreina Haro 207.755 

Haro Haro 260.813 

Villalobar Villalobar 5.952 
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Pozo San Torcuato Abastecimiento Oja  (*) 328.142 

EBAP N31 (Gallinero) Abastecimiento Oja  (*) 129.801 

EBAP N41 (Grañón) Abastecimiento Oja (*) 9343 

EBAP Cellorigo Abastecimiento Oja (*) 5093 

EBAP Galbarruli Abastecimiento Oja (*) 2860 

(*) Los datos del abastecimiento se refieren al promedio mensual hasta la fecha, 
(Enero-Mayo 2017) extrapolados a un año completo. En ese mismo periodo se 
trataron en la ETAP 559302 m3, de los cuales 542157 procedieron del pozo de la 
peña de de san Torcuato.  

Estos datos se proporcionan con la advertencia expresa de que éstos no deben 
añadirse directamente a los ya indicados para el total de cada instalación en los 
anejos de los pliegos del contrato, para no duplicar los costes energéticos respecto a 
los reales.  

22. En el Anejo 15 se enumeran una serie de obras que habrán de ejecutarse 
obligatoriamente y amortizarse según especifica el pliego. Sin embargo, en un epígrafe 
posterior también se indican una serie de actuaciones denominadas renovaciones 
obligatorias, sobre las que no se especifica la forma en que deben ser incluidas en el 
estudio económico. Podrían aclarar la forma de incluir los costes de las renovaciones 
obligatorias en los estudios económicos? 

Respuesta: Las renovaciones incluidas en el anejo 15 tienen la misma 
consideración, salvo los diferentes plazos que se contemplan para su realización y la 
ausencia de necesidad de realizar un proyecto, por ejemplo, que las obras, por lo 
que los costes se tratarán como si de una obra se tratara. En el artículo 49 del pliego 
se indica (y en el 69 se hace referencia al 49) que para la formulación del precio 
anual del contrato se especificará la aportación anual que corresponda, que 
evidentemente se deducirá del importe de la obra/renovación y del tipo de interés 
que consten en la oferta del licitador. En la fórmula de retribución del servicio 
(artículo 64) se establece un término, para abonar el importe de la financiación de 
las obras en el que se incluyen, por los mismos motivos expuestos, las cantidades a 
amortizar por las renovaciones.  

23. ¿Podrían facilitar datos acerca de la producción de grasas, arenas y basuras generadas 
en las instalaciones? 

Respuesta: No existen datos tan pormenorizados, como en caudales, DBO5, DQO y 
SS sobre las características del agua bruta, ni tampoco de la retirada diaria de estos 
residuos (no continua y asociada en muchos casos a frecuencias fijas, aunque no se 
llenen los contenedores o, en otros casos, no tienen un cómputo anual preciso, ni 
una generación uniforme). Para la realización del estudio básico de explotación se 
recurrió a unas concentraciones teóricas de sólidos de 25, 10 y 1 gr/m3, 
respectivamente para sólidos, arenas y grasas en los lotes 1 a 4, y a la mitad en el 
lote 5, aunque los explotadores pueden utilizar otros parámetros generales, 
variaciones en función del tamaño del núcleo o las previsiones que estimen más 
pertinentes.  

24. Se indica, cuando se habla de la renovación de equipos, de determinadas marcas. ¿Los 
equipos deberán reemplazarse con equipos de esas mismas marcas? 
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Respuesta: No, en algunos casos no se ha incluido, por omisión, o para no reiterarla, 
la expresión “o similar” después de la mención de cada marca. Como se deduce de 
la legislación, criterios habituales de aplicación de la misma y de la jurisprudencia, 
la mención de una marca o modelo tiene meros efectos indicativos o de referencia. 
En el ámbito de la explotación esta mención proporciona a los licitadores mejores 
referencias sobre las calidades y características de los equipos que la indicación 
expresa de estas calidades, características y capacidades y por eso se usa esta 
referencia pero, evidentemente, el equipo puede ser de otra marca siempre que se 
mantengan capacidades, características y calidades del elemento reemplazado.  

25. ¿Cual es el coste de vertedero o de gestión de los residuos por el Consorcio de Aguas y 
Residuos de La Rioja? 

Respuesta: El coste de la gestión de los diferentes residuos dependerá del gestor al/ 
a los que el adjudicatorio entregue los residuos.   

26. En relación con la cláusula 6 del PCAP (punto 2e), que dice literalmente “documentos 
que acrediten su solvencia técnica y profesional. A estos efectos las empresas que deseen 
participar en la licitación de un lote deberán acreditar que disponen al menos de los 
siguientes contratos en vigor: Abastecimiento: deberán acreditar disponer de un contrato, 
referente a servicios realizados en los últimos tres años o en vigor, que cumpla con al 
menos dos de los siguientes requisitos…” Si se cumplen con un solo certificado, los 
requisitos máximos en todos los criterios, ¿se puede aportar solo este certificado para 
cumplir los requisitos de solvencia técnica en todos los lotes? En caso contrario ¿Hay 
que aportar uno por lote o, dado que solo se puede ser adjudicatario de 2 lotes, ¿Sería 
suficiente con la presentación de dos certificados? 

Respuesta: El licitador ha de ponerse en la situación de que puede ser adjudicatario 
de cualquier lote al que se presente, en caso de que se presente solo a uno, o que 
puede ser adjudicatario de cualquier combinación, tomada de dos en dos, de los 
lotes a los que se presente. 

Para presentarse a un solo lote está claro que debe disponer de un contrato en vigor 
o reciente de similares características al que pretende conseguir. Sin embargo, para 
presentarse a varios lotes expresamente se menciona que “Para la presentación de 
ofertas en dos o más lotes se deberá aportar los contratos suficientes (hasta un 
máximo de 9) para asegurar que se cumple el criterio de solvencia para 
combinación de lotes que pueda ser adjudicado, teniendo en cuenta que sólo se 
adjudicarán, como mucho, dos lotes” lo que en la práctica exige que para llevarse 
dos lotes la empresa disponga de dos adjudicaciones recientes o en vigor de 
similares características a las que se va a adjudicar.  

Por poner un ejemplo suficientemente complicado (aunque solo relativo al 
abastecimiento, recuérdese que también hay que cumplir con la solvencia técnica 
relativa al saneamiento) y que abarque varias posibilidades, con un certificado (A) 
que únicamente acredite disponer de un abastecimiento de 50000 habitantes en 15 
núcleos, una empresa puede presentar oferta en el lote 2, 3, 4, pero no al lote 5 (para 
el que se exigen 15 nucleos). Si además de este certificado, dispone de otro 
certificado (B) para un abastecimiento con un presupuesto anual de 25.000 euros y 
3 trabajadores, podrán cumplir con estas combinaciones (en el lote 1 no hay 
abastecimiento) : 2A+3B, 2B+4A, pero no así el 3+4 puesto que con el certificado 
A cumple para el lote 3 y 4, pero el certificado B no cumple ni con 3 ni con 4.  
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Entonces, el licitador podría presentarse a los lotes 2 y 3 o a los lotes 2 y 4, pero no 
a los lotes 2, 3 y 4 ni a los lotes 3 y 4. 

Si además del A, tuviera un certificado C para 20 núcleos y 2 Hm3/año, podría 
presentarse a todos los lotes pues podría cumplir con todas las combinaciones. 

En la práctica, dada la posibilidad de cumplir con la solvencia cumpliendo varios 
criterios alternativos y dado el hecho de que normalmente los criterios son en 
general uniformemente graduados, no parece posible que se presenten situaciones 
tan complicadas como la del ejemplo. 

27. Podrían facilitarnos el inventario de laboratorio y EPI’s de los distintos lotes objeto de 
concurso? 

Respuesta: Los equipos de protección individual no se incluyen en el inventario. 
Los actuales deberán ir siendo renovados al comienzo del contrato o conforme sea 
necesario. El inventario de laboratorio se ha incluido en una respuesta anterior.  

28. Podrían facilitar el consumo de reactivos para la desodorización y eliminación de 
nutrientes que se utilizan en las instalaciones 

Respuesta: No se lleva el cómputo de estos reactivos.  

29. Teniendo en cuenta el cuadro resumen de la plantilla de personal actual de la página 
37 del PPTP, dentro del lote V se subrogarían 4 oficiales de saneamiento, si bien el 
anejo de personal subrogable de la documentación complementaria sólo aparecen 3 
oficiales de saneamiento. ¿Cuál sería el correcto? 

Respuesta: La tabla resumen contiene un error de cálculo y el listado de personal 
correcto. En el lote hay tres oficiales de saneamiento, uno de ellos en excedencia y 
sustituido por otro, y otro oficial más en el abastecimiento.  

30. ¿En caso de que un miembro del personal acumule más de dos funciones, es posible 
recibir puntuación adicional dentro del apartado de ampliación de plantilla? 

Respuesta: No, no se obtendrá puntuación adicional para la tercera función y 
siguientes. Recuérdese además que la tabla recoge la puntuación máxima, cuya 
valoración está sujeta a los criterios de coherencia y demás indicados en el pliego.  

31. ¿En caso de promocionarse personal existente, y de asumirse nuevas funciones, qué 
sucede con la vacante que queda? ¿Puntúa el personal que la sustituya? ¿Puede ese 
personal acumular más funciones? 

Respuesta: La vacante ha de cubrirse o, en caso contrario, se penalizará por 
reducción de puestos de trabajo. El personal que la sustituya no será de ampliación, 
y con esa interpretación no podrá ser puntuado, ni tampoco recibir puntuación 
adicional por asumir funciones adicionales,   

32. ¿El contratista será el responsable de realizar el programa de control de la calidad del 
vertido que se desprende de las autorizaciones de vertido a cauce, con el fin de 
acreditar al organismo de cuenca el cumplimiento de la autorización? En caso de que 
así sea, se solicita copia de la autorización de vertido, para determinar la frecuencia de 
los análisis.  
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Respuesta: Si, pero no directamente y no en solitario. El contratista será el 
responsable de tomar las muestras, analizarlas y subir los datos a la plataforma 
habilitada para ello por el Consorcio, para control del funcionamiento.  Será el 
consorcio quien recopile esos datos, los del análisis de contraste, los de las muestras 
adicionales que tome con su personal, y realice todos los trámites, remisión de 
información que se solicite y declaraciones trimestrales y resto de documentación y 
las envíe al organismo de cuenca.  

Dentro de la documentación del concurso se establece la periodicidad (que el 
contratista puede ofrecer incrementar) con que el adjudicatario deberá realizar, al 
menos, la toma y análisis de muestras. Éstas frecuencias son mucho más intensas, 
en todos los casos, que los que constan en la autorización de vertido. 

Las autorizaciones de vertido (que no sólo tienen las depuradoras, sino también los 
tratamientos primarios y las ETAP, para su vertido de baños y aseos) tienen una 
vigencia de 5 años y tienen un largo periodo de renovación, por lo que no hay 
momento en el que una cincuentena de ellas no estén en revisión, y varias decenas 
de ellas se renovarán en lo que queda de plazo hasta la entrada en vigor del nuevo 
contrato. 

El titular de la autorización de vertido, quien la ha de cumplir (y quien ha 
establecido en este contrato los medios y condiciones del servicio necesarios para 
poder asegurar que se cumplan) es el Consorcio. Por ello, y por las razones 
anteriores, no se considera que las copias de las autorizaciones de vertidos sean una 
información relevante para el concurso y no se proporcionan.  

33. En el Anexo 11 de presencia en las instalaciones, cuando se indica “presencia”, ¿se 
refiere a que siempre se habrá de realizar la ruta de inspección durante los fines de 
semana? ¿O sólo cuando haya alguna incidencia? 

Respuesta: El término presencia se refiere a que en el periodo mencionado al menos 
se deberá visitar las instalaciones y comprobar que la instalación funciona 
correctamente, sin que ello implique la realización de ninguna otra acción rutinaria, 
salvo cuando se detecten fallos, o averías que hayan de ser reparados.   Recuérdese 
que se ha respondido una pregunta y corregido un error en las tablas mencionadas. 

34. En relación al Bombeo Briñas ¿Podrían facilitar datos respecto a la potencia 
contratada y energía consumida de la EBAR de Briñas? por otro lado, hay datos de 
potencia instalada de la EBAR de Villalobar, pero en las fichas descriptivas de las 
instalaciones no se hace referencia a esta EBAR. ¿ A qué municipio pertenece ? 

Respuesta: La EBAR de Villalobar se encuentra en el municipio de Villalobar, y 
recoge las aguas de Villalobar. En la web de datos espaciales, cuyo link se 
proporcionó, se puede consultar su ubicación. 

No hay datos del consumo de Briñas, dado que se totaliza en el contador de la 
EDAR, al no contar con suministro individualizado. Lo mismo sucede con la 
potencia contratada. 

35. Aclarar si el material y equipamiento de laboratorio que se vio en las visitas es 
propiedad del explotador o pertenece a las instalaciones. ¿Podrían facilitar inventario 
de material de laboratorio y equipos tomamuestras propiedad del Consorcio? 
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Respuesta: El inventario de laboratorio se ha solicitado y aportado en otra pregunta.  

Equipos tomamuestras: 

Lote I: Alfaro, Rincón, Ventas del Baño, y otros dos que están actualmente en uso 
en esta zona, aunque no están asignados a ella.   

Lote II: Calahorra (3), contando los dos procedentes del lote III 

Lote III: Logroño (3), Fuenmayor (2), Arrúbal, Alcanadre, Ausejo, Murillo, 
Ribafrecha, Laguna, Santa Engracia. y dos mas en la ruta de cameros. Otros dos 
inicialmente asignados a este contrato están en el lote II actualmente, y allí 
seguirán. Los tomamuestras de Alcanadre y Ausejo, pasarán, junto con las EDAR, 
al Lote II.  

Lote IV: Ningún tomamuestras propiedad del consorcio.  

Lote V: Ningún tomamuestras propiedad del consorcio. 

36. ¿Podrían facilitar inventario de equipamiento de taller? 

Respuesta: En el equipamiento de taller no se dispone de herramientas ni piezas 
para trabajos especiales, sino que se limita a los trabajos habituales y ordinarios. 
Coincide aproximadamente con el que se ha podido ven en las visitas, aunque si 
existe alguna consulta específica con alguna herramienta o útil especial, se puede 
consultar.  

37. ¿Podrían facilitar inventario de los equipos fijos de medición de gases (H2S) existentes 
en las instalaciones? 

Respuesta: El listado es el siguiente: 

Lote I: Se dispone de equipo de detección de gases en las salas de deshidratación de 
las EDAR de Alfaro, Cervera, Rincón y Aldeanueva.  

Lote II: En sala de cogeneración de la EDAR de Calahorra.  

Lote III: Tanque de tormentas (2) 

Lote IV: Sin detectores de gases fijos 

Lote V: Sin detectores de gases fijos. 

38. ¿Podrían facilitar inventario de equipos de medida de caudal e instrumentación de las 
EDAR? 

Respuesta: Esa es una información que pueden recoger en las visitas, si es de 
relevancia para redactar su oferta. Al respecto de la medición de caudal, la práctica 
totalidad de las EDAR cuentan con aparato medidor/totalizador, salvo tratamientos 
primarios y humedales que, aun así, cuentan en algunos casos con una sección de 
control donde poder medir caudales puntualmente o registrarlos con un aparato 
adecuado.  
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39. ¿Podrían facilitar inventario de PLCs de las instalaciones? 

Respuesta: Esa es una información que el licitador puede recoger en las visitas, si es 
de relevancia para redactar la oferta. 

40. En la tabla resumen de analíticas del anejo 14 no aparecen las EDAR de Gallinero y 
Torre en Cameros, pertenecientes al lote III. Podrían facilitar sus planes de análisis? 

Respuesta: Por analogía, su plan de análisis será el que corresponde a plantas de su 
tipología (tratamientos primarios, o humedales), esto es 2 determinaciones básicas 
al mes de agua bruta y tratada de las cuales en 6 al año se analizarán también 
nutrientes.  

41. El personal mínimo definido en el Artículo 68 para el Lote V no coincide con el 
personal subrogado. En esta tabla, hay 20 personas, mientras que en el personal 
subrogado únicamente hay 19. El desfase parece estar en un oficial de mantenimiento. 
¿Podrían aclarar este hecho?  Esto parece pasar también en otros lotes.  En el caso de 
que efectivamente, el personal que sea subroga sea inferior a lo que se dice en el Pliego 
que es la plantilla actual, el personal que es necesario contratar sobre el subrogado 
para llegar al personal mínimo que establece el Pliego puntúa, o solo puntúa la 
ampliación de plantilla por encima de lo que se establece como plantilla actual? 

Respuesta: Ya se ha respondido en una pregunta anterior, indicándose el error 
existente. Al respecto de la otra pregunta, se considerará ampliación de  plantilla la 
ampliación de la plantilla sobre el personal actual real. La puntuación, de hecho, se 
otorgará antes de que haya adjudicatario, y evidentemente antes de que éste pueda 
conocer cuántas y cuáles son las subrogaciones En caso de que haya trabajadores 
que no ejerzan o renuncien a su derecho a ser subrogados, el adjudicatario habrá de 
contratar los puestos que deba cubrir en función de los compromisos de su oferta, 
independientemente de cómo se haya valorado. 

42. En el listado de personal subrogable del Lote V aparece la figura de Técnico de 
Explotación (GP4). ¿Podrían aclarar las funciones de este perfil? 

Respuesta: Apoyo a las labores del jefe de explotación. 

43. Dentro de cubrir varios puestos de trabajo con un solo trabajador, ¿Como puntuaría 
en el lote V incorporar a un adjunto al 100 % que hiciera las veces de responsable de 
gestión de fangos ?. 

Respuesta: La puntuación estará en función de la coherencia del resto de la 
plantilla, limitada por el máximo global, y afectada del resto de criterios expuestos. 
Atendiendo únicamente a la tabla, la puntuación (máxima) con la que se podría 
valorar esta incorporación, sin tener en cuenta otros aspectos, sería de 
0.5+0.75*0.5=0.875. 

44. Como se deben reflejar las ampliaciones al plan de análisis que no correspondan a la 
línea de agua de las EDAR o fosas, por ejemplo: Analíticas en línea de fangos, Control 
de proceso y estaciones de muestreo. 
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Respuesta: Como lo estime oportuno el licitador. Se pide sobre todo concreción, 
para poder valorar adecuadamente las ofertas, y sería conveniente también hacerlo, 
en la medida de lo posible, en el apartado en el que correspondiera su puntuación.  

45. Podrían facilitar la tarifa y potencia contratada en la EDAR de Ortigosa (Lote III)? 

Respuesta: La EDAR de Ortigosa se alimenta a través de una comercialización 
municipal, entendemos que a extinguir en el futuro, que por el momento factura 14 
céntimos + IVA por kWh consumido, sin coste para la potencia. La potencia a 
contratar en su momento es algo que podría y debería estudiarse mejor que en la 
actualidad cuando se contrate con una comercializadora  

46. En el listado de tarifas y potencias contratadas del lote III aparecen la EBAR Nieva y 
la EBAR Santa Engracia, en cambio estas EBAR no aparecen en el listado del Anejo 
nº1. Pero en el listado del Anejo nº1 sí aparecen otras EBAR (Jubera, Robres Castillo, 
Poligono Cantabria). La pregunta es: ¿Se debe proporcionar coeficiente fijo y variable 
para las EBAR Nieva y EBAR Santa Engracia? 

Respuesta: No, las EBAR de Jubera y Robres bombean el agua hasta una 
instalación que no tiene caudalímetro, ni es sencillo estimar caudales, por lo que se 
ha preferido utilizar coeficientes en los bombeos para abonar su servicio. En el caso 
de las EBAR de Nieva y Santa Engracia, es más sencillo y razonable imputar sus 
costes variables al variable de la EDAR  

47. Para la EBAR Polígono Cantabria solicitan cuota fija y cuota variable, pero no dan 
valores del consumo energético en el Anejo nº6. ¿Podrían facilitar esos valores? O no 
hay que tener en cuenta el consumo energético en la cuota variable de la EBAR 
Polígono Cantabria? 

Respuesta: El Consumo anual de la EBAR del polígono de Cantabria se ha incluido 
como respuesta a una pregunta anterior. 

48. Como obra a ejecutar en el contrato (Anejo 15) se requiere la sustitución de los 
difusores de uno de los tanques biológicos de la EDAR de Logroño, incluyendo los aros 
de apriete que estén deteriorados. Agradeceríamos que nos pasaran número de 
difusores y especificaciones técnicas de los mismos. 

Respuesta: En cada línea del biológico de Logroño hay actualmente 4872 difusores 
de burbuja fina sanitaire de 9 pulgadas. Como se trata de una renovación habrán de 
ser sustituidos por modelos actuales de similares capacidades, calidades y 
características.  

49. Según la ficha de la EDAR Briñas y según el inventario de equipos del Lote V, esta 
EDAR tiene asociada una EBAR externa que dispone de 3 bombas Flygt y dos tamices 
de HUBER. En el anejo de potencias contratadas o consumos energéticos no aparece. 
¿Podrían aclarar esta situación? 

Respuesta: La EBAR de Briñas y la EDAR de Briñas se alimentan desde un único 
contrato eléctrico. 
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50. Del Lote III, no hay información de la línea de agua ni de la línea de fangos de las 
EDAR de El Cortijo, Jubera y Nieva. ¿Podrían facilitar datos? 

Respuesta: Las instalaciones pueden ser visitadas por los explotadores. No obstante, 
la información de Nieva se va a colgar en la web del consorcio con efecto 
inmediato. 

La planta que trata las aguas residuales del Barrio de “El Cortijo” es un lagunaje 
natural con la siguiente línea de tratamiento: 

- Desbaste mediante una reja de limpieza automática. 

- Lagunas anaerobias. Tres depósitos rectangulares de hormigón, de 128 m3 de 
capacidad cada uno, con desagüe de fondo para purgar los fangos a una era de 
secado. 

- Laguna facultativa. De 2450 m2 de plano de agua, con un punto de entrada y uno 
de salida provisto de un deflector para evitar salida de flotantes, e Impermeabilizada 
con una lámina de PVC. 

- Laguna de maduración. De 830 m2 de plano de agua y 1 m de profundidad 
dispone de los mismos elementos que la laguna facultativa y, como aquella, esta 
impermeabilizada con una lámina de PVC. 

La planta de Jubera dispone de una fosa séptica de 76 m3, dividida en dos cámaras 
(2/3 y 1/3) y tres humedales de flujo subsuperficial de forma irregular de unos 400 
m2 de superficie cauda uno. Los humedales cuentan con relleno de grava 20/40 de 
60 cm de espesor, recubierta de otros 10cm por encima de la superficie libre.  

51. En el inventario no se dispone de datos de las cuantas bombas hay en el bombeo EBAR 
Robres Castillo, ni su modelo, marca y potencia. Podrían facilitar esta información? 

Respuesta: Las bombas de Robres son dos Flygt Modelo 3085.183 de 3 kw 

52. En el cuadro nº2 correspondiente al Anejo 6 hay una columna denominada ENERGIA 
ACTIVA Consumido (m3/año), cuyos datos no se corresponden con ese 
encabezamiento. ¿Podrían aclararlo? 

Respuesta: Se indican m3/año por error. Las unidades son kWh/año. 

53. ¿Podrían aclarar las instalaciones pertenecientes a los lotes II y III?. En diversas 
tablas del pliego, estarían mezcladas. 

Respuesta: Es posible que haya errores en ciertos puntos, dado que hay plantas del 
contrato actual de la zona rioja media, que pasan a la zona de Rioja Baja Cidacos 
(lote II de esta licitación), y hasta ahora estaban organizadas de diferente manera. 
Dado que no se indica una duda en concreto, se concretan las plantas que pasan al 
Lote II: Alcanadre, Galilea, Ausejo y las Ruedas de Ocón. La gestión de la losa de 
almacenamiento de fangos sigue en el lote III.   

54. Personal Lote III: ¿hay alguna previsión de fin de las jornadas reducidas de los 
trabajadores 7 y 37? 
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Respuesta: Como se ha indicado en respuestas anteriores, no ha lugar a esas 
previsiones sobre cuestiones que dependen del trabajador en el ejercicio de sus 
derechos. En todo caso el consorcio se limita a las obligaciones legales y que indica 
el convenio de los trabajadores.  

55. Personal Lote III: según pliego el trabajador 38 tiene un contrato de sustitución de la 
reducción de jornada del trabajador 23 por una dedicación del 37,5%, pero la 
dedicación del trabajador 23 en la tabla de personal subrogable es del 100%. ¿Podrían 
aclararlo? 

Respuesta: Hay un error asociado a una renumeración no actualizada. El trabajador 
38 cubre las horas de guarda legal del trabajador 37, no del 23. 

56. EDAR Lumbreras: existen datos de caudal desde el año 2.013, pero no hay datos de 
evacuación de fango líquido. ¿Podrían facilitarlos? 

Respuesta: No existen esos datos. En todo caso, para la estimación de su 
producción, téngase en cuenta que desde su puesta en marcha no se ha llenado, y 
sólo se han retirado 10 m3 en una ocasión. Se podrá estimar la producción cuando 
se llene o al final de este contrato, cuando se vacíe el depósito para dejarlo vacío al 
nuevo explotador, pero, en todo caso, es muy baja.  

57. En referencia a las mejoras del Lote II CIDACOS, en la mejora "Instalación de una 
red de monitorización para el sistema de abastecimiento de Ocón" se habla de instalar 
contadores a las entradas y salidas de los depósitos municipales; esto es así? la gestión 
de estos depósitos pasa al explotador? o lo sigue gestionando el ayuntamiento?. Se 
deben cambiar esos contadores o es un error? 

Respuesta: Si, se trata de tener datos horarios de caudales de entrada y salida a 
depósito. Ello implica la sustitución de los contadores, que no estén preparados para 
la conexión y envío de señales. La gestión de los depósitos en ningún caso pasa al 
explotador, pero sí la del contador de salida. El de entrada ya pertenecía a su 
gestión.  

58. La segunda, en la mejora común de "Sistemas de detección y cuantificación de alivios 
en colectores y EDAR" se habla de instalar un equipo en el aliviadero de la EDAR de 
Pradejón, la cual alivia a la arqueta de salida de la EDAR, previa a las lagunas de 
maduración. Dicho punto no alivia a ninguna cuenca, si no que lo hace a la propia 
EDAR. Es necesario dicho punto o es un error? 

Respuesta: En ningún caso es necesario la presentación de ninguna mejora, pues no 
son obligatorias. En referencia al aliviadero de Pradejón, la configuración de la 
EDAR es singular, dado que el aliviadero de cabecera se dirige a la antigua balsa 
anaerobia, que funciona como tanque de tormenta, y el rebose de ésta, en cascada, 
va pasando a las siguientes, hasta la salida, de manera que para caudales muy 
grandes, el alivio puede no ser tratado posteriormente. La medición de caudal en 
este alivio, de incluirse en la oferta del adjudicatario, permitirá cuantificar el uso de 
la balsa como tanque de tormenta y conocer los caudales aliviados, una vez 
descontados los caudales que se hacen retornar a la línea de agua desde la primera 
laguna.  
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59. De acuerdo al anejo nº8 donde figuran los límites de vertido de cada una de las 
EDARs, solo fijan pH, SS, DQO, DBO5. De acuerdo a esto, ¿ninguna EDAR tiene 
límites de vertido para N y P? 

Respuesta: Esta pregunta ya ha sido respondida anteriormente 

60. Cogeneración EDAR Calahorra: Año de puesta en marcha del motor, Horas de 
funcionamiento acumuladas, Año en que se ha realizado mantenimiento  overhaul 

Respuesta: El motor se puso en marcha en 2008, acumula 38.296 horas de 
funcionamiento y todavía no ha se ha realizado revisión overhaul. 

61.  Cogeneración EDAR Logroño. En el inventario solo figura un motor de 819kW, 
¿significa que los motores de Guascor que vimos en la visita están fuera de uso?  Del 
motor Jenbacher: Año de puesta en marcha? Horas de funcionamiento acumuladas? 
Año en que se ha realizado mantenimiento  overhaul? Lo mismo para los Guascor, en 
caso de estar en uso. 

Respuesta: Como ya se ha respondido anteriormente, los motores Guascor están 
fuera de uso.  

El motor Jenbacher se puso en marcha en 2008, acumula 57.750 horas de 
funcionamiento y la revisión overhaul se indica a las 60.000 horas.  

62. Lote III: En el pliego aparece que en la EBAP CLAVIJO hay que considerar coste fijo 
y variable, pero no aparece el volumen de agua que hay que considerar para calcular 
el coeficiente variable 

Respuesta: En el artículo 69 del pliego se indica cómo se debe proceder. En 
articulo, para el caso del abastecimiento, menciona los caudales indicados en el 
anejo 3, donde se incluyen los caudales de referencia para Clavijo.  

63.    Nos pueden facilitar los datos de explotación de reactivos anuales consumidos en las 
diferentes instalaciones? 

Respuesta: Desde el consorcio no se lleva el control del consumo de reactivos  

64. Nos pueden facilitar la edad del personal? 

Respuesta: El consorcio no dispone de datos personales de los trabajadores. En todo 
caso, el consorcio proporciona los datos del personal que, según el convenio 
aplicable, tiene derecho a la subrogación. Estos datos son los estrictamente 
referentes a sus derechos (antigüedad, categoría, salarios, situaciones de 
excedencias y demás), para conocimiento del empresario, dado que será el que los 
tendrá que asumir, y que nada tienen que ver con los datos personales como su 
edad. 

65. Respecto Energía de la EDAR de Arrúbal según anexo nº 7. Nos pueden confirmar si 
la potencia contratada son 451 kW en los seis periodos (ya que el consumo anual es de 
969143 kWh/año.  
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Respuesta: Efectivamente, hay un error. En la EDAR de Arrubal sólo hay 451 kW 
contratados en el P6 para poder acceder en condiciones más ventajosas a la compra 
de energía. El resto de periodos tienen una potencia contratada de 135 kW.En todo 
caso, el adjudicatario puede luego elegir libremente solicitar un cambio de potencia. 

66. Respecto a las mejoras definidas en el “ANEXO 15 LISTADO DE OBRAS A 
EJECUTAR EN EL CONTRATO”. ¿En qué apartado de la oferta técnica o 
económica se ha de incluir la descripción definida en la respuesta 5 del documento 
publicadas el 29 de Junio? 

Respuesta: La finalidad de esta descripción puede incluirse en la oferta económica 
que no tiene límite de extensión, dado que además ésta información se utilizará 
exclusivamente para validar la oferta del licitador. 

67. Respecto a la descripción de las “Mejoras propuestas por el contratista”.A parte de las 
4 páginas definidas en el Art 70 del PPTP, puede el licitador añadir algún anejo de 
planos u otros elementos que considere necesario para la descripción de la mejora 
para describir, tal y como se indica en el pliego “indicarse y describir suficientemente 
las características técnicas, capacidades…”?Según lo establecido en el Anejo 16 “En la 
oferta se indicará expresamente la valoración económica de la misma conforme a los 
criterios indicados en este anejo. En ningún caso se realizará una valoración al alza, o 
a la baja, incluso cuando se considerare que el precio de mercado difiera 
sustancialmente de la valoración de este anejo “ ¿Nos pueden confirmar si cada 
mejora debe llevar una valoración económica detallada, coincidente con las 
valoraciones detalladas en el Anejo 16 para cada una o no es necesario detallar las 
unidades y sólo se aporta el valor total de la mejora? 

Respuesta: En el apartado de mejoras debe incluirse al menos, un resumen de 
características, capacidades, calidades… sobre todo cuando estas características 
sirvan de base a la valoración. En ningún caso es necesario que cada mejora lleve 
una valoración económica realizada por el licitador, y mucho menos que se haga 
coincidir artificialmente con la que se usa para valorar las mejoras. Simplemente se 
solicita que se apliquen las fórmulas de valoración de las ofertas incluidas en el 
anejo, y que se cuantifiquen las mismas con ese criterio. Esta cuantificación es la 
que se utilizará con posterioridad para adjudicar los puntos de las mejoras, con la 
fórmula que, en este caso, se indica en el PCAP. 

68. En la tabla de analíticas a realizar por parte del explotador en las EDAR, aparecen 
dos columnas centrales en las que se indican las analíticas a realizar en fin de 
semana/festivo. Rogamos expliquen que se quiere representar con: 1(5) y 1(8), ya que 
no existe leyenda y estos valores no parecen sumar en la columna de Total. 

Respuesta: La tabla indica que se refiere a la frecuencia durante los fines de 
semana/festivos, pero no aclara que hasta 1 de cada 5 muestras, o una de cada 8 
muestras, o ninguna, en el caso de las fosas, deberán corresponder a fines de 
semana o a festivos.   

69. En la tabla de analíticas a realizar por parte del explotador en las EDAR del anejo 14, 
entendemos que existe un error en la fórmula de cálculo de la columna de agua 
tratada- analítica básica. Cuando la analítica que se indica es 2M, computa por 12 
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analíticas al año en vez de 24. Rogamos confirmen que nuestro entendimiento es 
correcto. 

a. Respuesta: Efectivamente, se trata de un error en el cálculo. Dos analíticas al mes 
suponen 24 al año.  

70. Rogamos confirmen si en las EDAR de Valverde y Ventas de Baño no se producen 
fangos o, es que no existe registro de esta información. 

a. Respuesta: Algunas plantas disponen de un almacén de fangos de grandes 
dimensiones, para aumentar la estabilidad del mismo, y para aumentar también su 
concentración. Cuando además la producción de fangos es escasa, puede pasar 
mucho tiempo sin tener que retirar fangos. Éste es el caso de Valverde y de Ventas, 
por ejemplo, para los que no nos consta que se hayan vaciado desde el 2012, con el 
cambio del anterior contrato de explotación.  

71. ¿Sería posible disponer de las lecturas de los maxímetros de las instalaciones? 

Respuesta: El Consorcio no dispone de esa información. La operación de la planta 
de un modo u otro, por parte del explotador, serán determinantes en que estas 
lecturas sean unas y otras.  

72. ¿Sería posible disponer de las facturas eléctricas asociadas a las instalaciones, o 
proporcionar el consumo eléctrico por periodo? 

Respuesta: El consorcio no dispone de esta información. La operación de la planta 
de un modo u otro, par parte del explotador, puede afectar significativamente al 
balance de consumo por periodos.  

73. ¿Podrían proporcionar datos de consumo de Polielectrolito en las instalaciones que 
dispongan de deshidratación? 

Respuesta: Tal y como se ha indicado en otras respuestas, el Consorcio no dispone 
de esta información. 

74. Respecto al LOTE I. MEJORA - Sustitución del hardware y software de control. ¿Nos 
puedes aportar nº de señales , nº de plc, tarjetas ED/EA/SD/SA/ comunicadas (marca y 
tipo), arquitectura de diseño? 

Respuesta: Para contar con tal información debería visitarse la instalación, y para 
que esa información pueda recogerse por parte de los licitadores se han organizado 
las visitas.  

75. LOTE II. ALCANADRE, AUSEJO. MEJORA Sustitución de las pantallas táctiles por 
PC`s,  migración del sistema de control. ¿Nos pueden nº de señales ,nº pantallas ,  nº de 
plc, tarjetas ED/EA/SD/SA/ comunicadas (marca y tipo), arquitectura de diseño.?. 

Respuesta: Véase la respuesta anterior. 

76. LOTE II. CALAHORRA. MEJORA - Migración de todo el control a nuevos equipos y 
sistemas. ¿Nos pueden aportar Serían necesarios nº de señales ,nº pantallas ,  nº de plc, 
tarjetas ED/EA/SD/SA/ comunicadas (marca y tipo), arquitectura de diseño.? 
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Respuesta: Véase la respuesta anterior. 

77. LOTE III. ARRUBAL, FUENMAYOR, MURILLO SAN ROMAN CAMEROS Y 
GALILEA. MEJORA - Sustitución de las pantallas táctiles por PC`s,  migración del 
sistema de control. ¿Nos pueden aportar Serían necesarios nº de señales , nº de plc, 
tarjetas ED/EA/SD/SA/ comunicadas (marca y tipo), arquitectura de diseño de todos 
los bombeos afectados? 

Respuesta: Véase la respuesta anterior.  

78. LOTE III. BOMBEOS DE CLAVIJO. MEJORA – Modificación del sistema de 
señales de los bombeos. ¿Nos pueden aportar nº de señales , nº de plc, tarjetas 
ED/EA/SD/SA/ comunicadas (marca y tipo), arquitectura de diseño?. 

Respuesta: Véase la respuesta anterior.  

79. LOTE III. ARRUBAL y FUENMAYOR. Mejora  - reubicación de CCM. ¿Nos pueden 
aportar esquemas unifilares eléctricos de los cuadros existentes , así como un plano de 
las ubicaciones de equipos y bandejas eléctricas 

Respuesta: Véase la respuesta anterior. 

80. LOTE III. LOGROÑO: Sustitución PLC`S. ¿Nos pueden la arquitectura de 
diseño?.Adecuación delas mejoras de cogeneración y conexión eléctrica. ¿Nos pueden 
aportar esquemas eléctricos de los CCM actuales. Potencias, marca y características  
de los 3 motogeneradores. Esquema general de la instalación eléctrica. Esquema y 
planos de la subestación?. Renovaciones a realizar obligatoriamente. Motor de 
Cogeneración de la EDAR de Logroño. ¿ Qué equipo hay que renovar? ¿El equipo 
marca JENBACHER que en otra de las mejoras hay que legalizar? MEJORA. 
Sustitución de los difusores. ¿Nos pueden indicar marca y modelo de los difusores y nº 
total de ellos?. 

Respuesta: Véase las respuestas anteriores. Las características del motogenerador 
está en el inventario, y se ha podido ver durante las visitas. Los otros motores no 
están en servicio. Al respecto de los difusores, también se ha respondido a 
preguntas anteriores.  

81. LOTE III. Tal como se indica en la página 11 del Anejo nº 16 “Mejoras cuantificables 
en las ofertas de los licitadores”, las ofertas podrán incluir un sistema de pre-
ozonización para la ETAP del Iregua. ¿qué caudal se debería considerar para el 
dimensionamiento de dicho sistema de pre-ozonización? ¿Deberían ser los 1.400 m3/h 
del caudal de diseño de la planta?. 

a. Respuesta: La preozonización es un sistema complementario o alternativo de otros 
tratamientos ya existentes en la planta, como la preoxidación con permanganato y la 
precloración. La valoración de esta mejora se basa, además, en la capacidad del 
equipo a instalar. No es de relevancia el caudal del diseño (no sobre el caudal de 
ozono aportable), aunque 1.400 m3/hora es un caudal que sería posible considerar. 
En el anejo 3 se proporcionan los caudales de referencia para el cálculo de costes y 
coeficientes, que también serían razonable utilizar. No se rechazarán otros 
dimensionamientos salvo que se encuentren incoherencias relevantes.  
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82. LOTE III. La tarifa Contratada en las EDAR de Logroño y Arrubal es la 6.1 y 6.2, 
¿podrían proporcionar la Potencia Contratada en cada periodo, dado que es de 6 y no 
3 como aparece en el pliego? 

Respuesta: Respecto a Arrúbal ya se ha respondido en preguntas anteriores. En el 
caso de Logroño la potencia es la misma en todos los periodos.  

83. LOTE III. En las siguientes Instalaciones (EBAR Agoncillo, EDAR Ausejo, EDAR 
Galilea, EDAR Laguna, EDAR Lumbreras, EDAR Murillo, EDAR Ribafrecha, EDAR 
Sojuela, EDAR Sotés, EDAR Villoslada) la Potencia Contratada en el periodo 1 es 
superior a los Periodos 2 y 3, lo cual no es posible, ¿podrían confirmar la misma? 

Respuesta: Estas potencias son las contratadas actualmente.   

84. LOTE IV. Respecto a los cálculos para la EBAR de Torrecilla ¿nos pueden aportar 
información (equipos instalados, potencias, caudales, etc.) del mismo?. 

a. Respuesta: En el bombeo se prevé un tamiz vertical tipo rok4 de Huber, o similar, 
de 300 mm de diámetro, 6 mm de luz, con tornillo, dimensionado para 42 l/s y dos 
bombas sumergibles, Xylem NP3085SH3Adaptative460 de 2’4 kW. El caudal 
medio que llegará al bombeo se estima en 5 l/s aproximadamente.  

85. LOTE IV. HORMILLA. Mejora reja vertical de desbaste de gruesos de la EDAR 
Hormilla. Necesitaríamos que nos aporten Caudal máximo de llegada a la EDAR y 
plano de la actual obra de llegada de la EDAR Hormilla con indicación de cotas. 

a. Respuesta: No se conoce caudal máximo de llegada a la EDAR. El de diseño de la 
EDAR se incluye en las fichas de las instalaciones. Téngase en cuenta que en el 
bombeo de Hormilla se instalará, con la ejecución de las obras del colector de 
Cañas, Canillas y Torrecilla Sobre Alesanco, una tercera bomba, idéntica a las dos 
existentes, por lo que el caudal a contemplar puede ser un 50% superior al de diseño 
del pozo de bombeo actual. En las visitas se puede comprobar las dimensiones del 
pozo de bombeo y que no hay mucho espacio para la ubicación de una reja de 
gruesos. Evidentemente, es posible ubicar el desbaste de gruesos, previamente a la 
arqueta de bombeo.  

86. Podrían facilitar los consumos de reactivos de las ETAPs y puntos de recloración. 

Respuesta: El consorcio no dispone de datos de los consumos de esas instalaciones. 

87. Según la información reflejada en el Anejo 9. Personal la dedicación de la plantilla es 
al 100% excepto para aquellas personas donde se indica un porcentaje menor. Por el 
contrario se indican dos personas donde aparentemente el salario correspondería a 
una dedicación parcial pero no se indica nada al respecto, concretamente: Lote II- 
Operador de planta de ETAP (número 21); Lote V- Jefe de Explotación de ETAP 
(número 1).  

Respuesta: En el primer caso, como ya se ha respondido en preguntas anteriores, la 
dedicación es parcial. En el segundo la dedicación es el 100% 

88. Analíticas de agua bruta y agua tratada para cada ETAP. 
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Respuesta: Las analíticas del agua tratada en los abastecimientos se encuentran 
disponible en la web del consorcio. Hay boletines de los análisis completos, y 
resúmenes de los datos de los ensayos de autocontrol y organolépticos. 

Se van a subir a la web, en cuanto se traten los datos, también resúmenes de las 
determinaciones analíticas del agua bruta.  

89. Así como en el resto de Lotes se indica el consumo medio diario y consumo total anual 
de cada municipio abastecido por cada subsistema, excepto para el Lote V 
(abastecimiento Oja-Tirón). Se solicita el mismo. 

Respuesta. El abastecimiento del Oja es un sistema que se ha puesto en marcha muy 
recientemente y en el que se dan una serie de situaciones transitorias que no 
aconsejan utilizar los datos de consumo para realizar estimaciones. En el anejo 
correspondiente se indican 2.000.000 m3/año como la cifra a tener en cuenta para la 
elaboración de la oferta y es la que tiene que tenerse en cuenta, como una 
estimación razonable del consumo a corto y medio plazo, y en lo que afecta a la 
duración del contrato. 

Se dispone, evidentemente, de información relativa al abastecimiento que se 
proporciona desde que comenzó el servicio. Se recomienda a los licitadores que 
sean prudentes y tengan en cuenta los comentarios y salvedades ya planteados y los 
que se indican tras la tabla 

Consumos mensuales (m3/mes) Enero* Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
SALIDA ETAP 48679 126674 118242 99318 103675 108560 

SANTURDE** 7843 5823 0 0 0 0 
GALLINERO 67 1004 2012 1890 185 405 

MANZANARES 369 565 519 696 840 964 
VILLAREJO*** 9 0 0 0 263 0 

VILLAR DE TORRE 2546 2804 2528 2479 2771 3193 
CIRUEÑA 706 2436 2861 2689 2392 2175 

CORDOVÍN 2330 4982 5037 2725 2769 3077 
CAÑAS 485 1051 890 1254 837 1563 

CANILLAS 122 335 230 120 131 1413 
GRAÑON 536 476 17 48 1351 2090 

CORPORALES 312 195 477 390 520 665 
CASALARREINA*** 

     
10793 

CASTAÑARES**** 0 0 0 0 9768 0 
CIHURI 4099 5614 4020 5841 6571 7858 

SAJAZARRA 995 1856 1856 2298 2872 4019 
CASTILSECO 197 317 294 423 437 424 

GALBARRULI 27 139 175 482 351 746 
CELLORIGO 142 195 258 310 232 136 
VILLASECA 255 438 737 430 447 545 
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FONZALECHE 165 268 321 678 1208 1301 
HARO***** 156 49920 49872 48022 49821 44051 

BRIÑAS 1231 993 1562 3518 4003 6904 
SAN ASENSIO****** 0 0 18034 1998 0 0 

TOTAL DEPÓSITOS 22592 79411 91700 76291 87769 92322 

(*) El suministro comenzó el 16 de Enero de 2017. Los datos se corresponden a 
enero, pero sólo a partir de esa fecha.  

(**) Santurde solicitó una baja temporal en el sistema en Febrero. 

(***) En Junio se proporcionó agua a Casalarreina unos días desde abastecimiento 
del Oja por avería en su sistema de abastecimiento 

(****) En Mayo se realizó durante unos días una prueba de funcionamiento y 
consumo en Castañares. 

(*****) En Haro se garantiza un consumo mínimo de 20 l/s, pero existe la 
posibilidad de tener que hacer frente a puntas hasta de 70 l/s, exclusivamente en los 
meses de Julio a Octubre. 

(******) San Asensio cuenta con la posibilidad de abastecerse desde el sistema Oja 
o desde el Sistema Yalde. Esta última configuración será, previsiblemente, la de 
funcionamiento normal. En Marzo y Abril se abasteció desde el Oja por unas 
actuaciones programadas en la red y el depósito. Los datos de consumo de San 
Asensio que constan en el abastecimiento del Yalde son de mucha más utilidad.  

Se espera que para este año se pueda dar agua a Ciriñuela, y a las poblaciones de la 
mancomunidad del Glera y que otros muchos más abastecimientos podrían 
integrarse en el futuro. Téngase en cuenta, también, la fuerte estacionalidad de 
algunas poblaciones del valle. 

90. Con el objetivo de poder evaluar y valorar adecuadamente qué medios materiales 
sería necesario aportar en los diferentes lotes, rogamos proporcionen la siguiente 
información: Inventario de taller, Equipos de protección colectiva existentes, 
Inventario de almacén/piezas de repuesto. 

Respuesta: Como se ha respondido anteriormente, no se mantiene un inventario 
pormenorizado del equipamiento de los talleres, cuya dotación, alcance y/o 
suficiencias para abordar los trabajos es posible evaluar en las visitas, ni de los 
equipos de protección colectiva existentes, que también se encuentran en los 
almacenes, salvo algunos casos, ni tampoco de inventario de almacén y pequeñas 
piezas de repuesto. El equipamiento habitual de pequeño material de taller, equipos 
de protección colectiva y piezas de repuestos vistos en las visitas está asignado a la 
zona, son del Consorcio y quedará a disposición y custodia de los adjudicatarios.  

91. Hemos apreciado que en el anejo 5, existe una desviación al multiplicar el promedio 
(m3/día) por 365 días del año, respecto al promedio anual. Entendemos que el caudal 
de licitación corresponde al promedio anual. Rogamos confirmen si nuestro 
entendimiento es correcto. 
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Respuesta: El promedio diario está redondeado a m3/dia enteros, sin parte decimal. 
Al haberse redondeado, es evidente puede haber un error de hasta 0’5 m3/dia, que 
multiplicados por 365 puede arrojar unas diferencias de hasta 182’5 m3 en el 
cómputo anual, según se utilice una cifra u otra. En las EDAR pequeña, esta 
discrepancia según se use el promedio diario, o el total anual, hay una diferencia, -
por ver el efecto en casos extremos de caudal- del 1’6% en Santa Engracia de 
Jubera o del 0.005 % en Logroño. En el total de la zona más pequeña, este redondeo 
supone un 0’001%. El efecto de los años bisiestos es mucho más relevante que este 
redondeo. Por otra parte, el licitador dispone del acceso a los datos (están colgados 
en la web) con los que se han confeccionado las tablas y puede aumentar la 
precisión en cifras de decimales tanto como desee. La diferencia no será muy 
relevante se tome el caudal que se tome, pero la intención del anejo 5 era que se 
tomara el total anual, aunque no se desecharán las ofertas que utilicen el caudal 
diario promedio anualizado (multiplicando por 365) 

92. Rogamos nos informen de que plantas cuentan con Centro de Transformación 

Respuesta: Es una información que no se consideró relevante proporcionar para 
realizar las ofertas y que, en todo caso, los licitadores pueden obtener de las visitas 
a las instalaciones, si lo consideran relevante. 

No obstante, se ha comprobado que hay una pregunta más reciente que solicita las 
potencias. En el listado de potencias se listarán los transformadores.  

93. Por favor aporten la longitud de todos los colectores/emisarios incluidos dentro del 
alcance del contrato. No todas las longitudes vienen recogidas en las fichas de las 
plantas. 

Respuesta: El licitador puede, en la web IDERIOJA, en los temas del consorcio, 
acceder al trazado de todos los colectores y emisarios (así como resto de 
infraestructuras del consorcio) y deducir su longitud.  

94. ¿Podrían proporcionar el listado de polipastos y puentes grúa de las instalaciones? 

Respuesta: De nuevo, se solicita un grado de detalle muy por encima del que se ha 
considerado necesario para realizar la oferta. El consorcio no mantiene un 
inventario específico de puentes grúa ni polipastos. En las visitas a las instalaciones, 
se ha permitido el acceso a todas las salas y edificios, por lo que es un dato que se 
ha podido obtener.  

95. LOTE III. ¿Es correcta la tarifa y potencia Contratada de la EDAR de Arrubal? 

Respuesta: Ya se ha contestado en una pregunta anterior. 

96. LOTE III. En la Documentación Complementaria, no aparece la tarifa y potencia 
contratada de la EDAR de Ortigosa de Cameros, pero sí de otras instalaciones 
pertenecientes a otras zonas, como son Alcanadre, Ausejo, Ruedas de Ocón y Sotes, 
¿Podrían proporcionarla? Y ¿Podrían confirmar que es un error la inclusión de estas 
instalaciones? 
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Respuesta: En referencia a la tarifa y potencia contratada en Ortigosa, ya se ha 
respondido en una pregunta anterior. 

En referencia a que la documentación de ciertas EDAR se incluye en otros lotes, 
responde a la situación actual. Las EDAR de Alcanadre, Ausejo, Las Ruedas y 
Sotés actualmente se explotan en lo que sería el lote II -y por eso sus datos constan 
allí agrupados por error- y en este concurso se pretende que pasen a ser explotadas 
en los lotes II y IV. 

97. LOTE III. ¿Podrían proporcionar horas de funcionamiento de los Turbocompresores 
de la EDAR de Logroño, así como los mantenimientos preventivos realizados? 

Respuesta: Las turbosoplantes tienen las siguientes horas: Turbosoplante 1: 31440 
horas, Turbosoplante 2: 12642 Horas, Turbosoplante 3: 20999 horas; Turbosoplante 
4: 12247 horas. La totalización de horas comienza en 2006, momento en que se 
hizo una revisión y renovación mayor de las cuatro, sustituyendo la mayor parte de 
los elementos. 

Se realiza todo el mantenimiento preventivo, con sustitución de aceite y filtros del 
fabricante y revisión periódica por personal del contrato.  

98. En el PPTP, en la página 45, se indica: “Cuando la valoración de la mejora dependa de 
parámetros cuantificables éstos se consignarán claramente”. ¿Nos pueden indicar que 
se entiende por parámetros cuantificables” 

Respuesta: La expresión parece bastante esclarecedora por sí misma. No obstante, 
se ilustrará con un ejemplo. Cuando se habla de un camión de caja basculante para 
transporte de fangos en el lote I (“Las ofertas podrán incluir un vehículo para el 
transporte de fangos, de caja basculante. Sólo se valorará la incorporación de 
vehículos nuevos. La capacidad del vehículo, expresada en carga útil, no será 
inferior a 7 toneladas ni mayor de 15. Se tomará el importe de 100.000 euros como 
referencia en la valoración, añadiéndose otros 5000 por cada tonelada de carga 
útil”) parece evidente que las toneladas de carga útil del vehículo son, en este 
ejemplo, un parámetro fundamental para cuantificar la valoración de la mejora.  

99. ¿Hay que incluir alguna documentación adicional a la valoración de las obras a 
ejecutar del anexo 15?  En el caso de que sea así, dónde y qué información se ha de 
incluir. 

Respuesta: Esta pregunta ya ha sido contestada.  

100. En las generalidades del anexo 16 se indica expresamente que no hay que realizar 
baja a las mejoras.  ¿Nos puede confirmar por favor este hecho? 

Respuesta: Se confirma expresamente. 

101. ¿Pueden confirmar si la EDAR Villavelayo pertenece al lote IV? En el Anejo 1 y 
PCAP aparece en el Lote IV pero en el Anejo 14 aparece en el III. 

Respuesta: Efectivamente, en el anejo 14 se ha debido incluir en el lote que no 
corresponde con error, en el que no tiene sentido su inclusión. Téngase en cuenta 
que el anejo 14 pretende establecer la intensidad del control analítico, y que el 
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PCAP y Anejo I que se mencionan, los que pretenden aclarar en qué lotes se 
incluyen cada instalación.  

102. ¿Pueden confirmar si la EDAR Brieva pertenece al lote IV? En el Anejo 1 y PCAP 
aparece en el Lote IV pero en el Anejo 14 aparece en el V. 

Respuesta: Como en el caso anterior, Brieva ha de tomarse como perteneciente al 
lote IV. 

103. ¿Es posible diferenciar en el inventario de equipos de laboratorio publicado en las 
respuestas qué equipos pertenecen al laboratorio de aguas potables y cuales al de 
aguas residuales? 

Respuesta: Es posible hacerlo incluso sin esa aclaración. Tiene más sentido 
disponer, por ejemplo, de estufas para 22, 37 y 44 grados en un laboratorio de agua 
potable que en uno de aguas residuales. Por otra parte, el explotador podrá luego 
reubicar los equipos en el laboratorio que estime oportuno, o donde sean más 
provechosos a sus objetivos. La ubicación actual puede comprobarse también con 
las visitas a las instalaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, no se considera 
necesario realizar esta diferenciación para realizar la oferta.  

104. ¿Podrían concretar el modelo del medidor multiparamétrico del Lote I? 

Respuesta: Se indica la marca en el inventario proporcionado en respuesta a 
preguntas anteriores, y se puede comprobar cuál es, con las visitas. En todo caso, es 
un HQ40D. 

105. La parrilla de DBO5 del Lote I, ¿incluye los cabezales medidores, botellas, imanes 
y carcasas? 

Respuesta: Es algo que se puede dar por supuesto. 

106. ¿La documentación relativa al laboratorio acreditado debe ir como anexo o 
incluida en el apartado de Control analítico? 

Respuesta: La información que se solicita se puede plasmar en pocas líneas, 
identificando cuál es, que analíticas puede realizar certificadas, donde se ubica, y 
cualquier otra información que sea relevante. No se piden fotos, ni memorias 
generales, ni los sellos o acreditaciones físicas. Toda la información que se añada 
como anexo no será en general tenida en cuenta para obtener más puntuación.  

107. ¿Podrían indicarnos los habitantes equivalentes de las EDAR Las Ruedas Ocón y 
Villar de torre? 

Respuesta: Se entiende que se refiere a los habitantes equivalente de diseño. Como 
se ha podido comprobar en las visitas, estas dos instalaciones (y otras, apartes de 
estas, como puede ser el caso de Bergasa) difieren sensiblemente en cuanto a lois 
criterios generales de diseño, construcción y tratamiento del resto de instalaciones 
que explota en consorcio, puesto que se trata de instalaciones construidas por 
terceros y asumidas luego, para su explotación, por el consorcio. No existe, no 
conocemos, o no se ha realizado con criterios homogéneos un cálculo de sus 
habitantes equivalentes de diseño. No obstante, si se refiere a los habitantes 
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equivalentes tratados, en los datos proporcionados no se indican, al no haberse 
realizado analíticas suficientes de DBO5. Tomando como base la DQO, y los ratios 
habituales de DQO/DBO del agua bruta -uno de los cuales puede ser 2- se puede 
obtener una estimación muy razonable de los habitantes equivalentes tratados en 
estas plantas. Con los datos de 2016 y este criterio aplicado a los promedios anuales 
de caudal y DQO resultan 18 habitantes equivalentes en Las Ruedas y 279 en Villar 
de Torre.  

108. ¿Pueden facilitar la potencia y número de transformadores existentes en cada 
zona? 

Respuesta: Se adjuntan potencias y número de transformadores. 

Lote I:  

EDAR POTENCIA (KVA) 
EDAR ALFARO 630 KVA 
EDAR ALDEANUEVA 400 KVA 
EDAR RINCÓN DE SOTO 250 KVA 
EDAR CERVERA 160 KVA 
EDAR AGUILAR 50 KVA 
EDAR CORNAGO 50 KVA 
EDAR GRÁVALOS 50 KVA 
EDAR VALVERDE 50 KVA 
EDAR VENTAS DEL BAÑO 50 KVA 

 

Lote II 

EDAR POTENCIA (KVA) 
CIDACOS 2 X 800 
PRADEJON 160 
VILLAR DE ARNEDO 50 
TUDELILLA 50 
HERCE 50 
PREJANO 50 
ENCISO 50 

 

Lote III 

NSTALACIÓN POTENCIA 
(KVA) 

ETAP Rioja Baja 400 
EBAP el Collado 50 
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EDAR Logroño  2x1500 
EDAR Alcanadre 100 
EDAR Arrúbal 2x800 
EDAR Ausejo 50 
Fuenmayor 250 
Galilea 50 
Laguna 50 
Lumbreras 50 
Ortigosa 25 
Sotés 160 
Soto 50 

 

Lote IV 

NSTALACIÓN POTENCIA 
(KVA) 

EDAR ANGUIANO 100 
EDAR BADARÁN 160 
EDAR BAÑOS DE RIO TOBIA 250 
EDAR BRIEVA 50 
EDAR CANALES DE LA SIERRA 50 
EDAR CENICERO 630 
EDAR HORMILLA 50 
EDAR NAJERA 2x630 
EDAR TRICIO 50 
ETAP YALDE SANTA COLOMA 160 
NUDO 2 SANTA COLOMA 25 

 

Lote V 

Instalación Potencia 
(KVA) 

Bombeo Anguciana  1 x 160 
Bombeo Casalarreina  1 x 100 
Bombeo Haro  1 x 250 
Bombeo Tirgo  1 x 50 
EDAR Ábalos  1 x 50 
EDAR Briñas  1 x 50 
EDAR Briones  1 x 160 
EDAR Ezcaray  1 x 400 
EDAR Gimileo  1 x 160 
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EDAR Grañón  1 x 50 
EDAR Haro  2 x 1250 
EDAR Leiva  1 x 50 
EDAR San Asensio  1 x 250 
EDAR San Vicente  1 x 250 
EDAR Santurde  1 x 50 
ETAP Oja 400 
Bombeo San Torcuato 400 
EBAP La esperanza N31 50 
EBAP Galbarruli 50 
EBAP Grañón N41 50 
EBAP Cellorigo 50 

 

109. ¿Pueden indicar el cuentahoras del motogenerador de la EDAR de Calahorra? 

Respuesta: ya se ha respondido en otra pregunta. 

110. En la documentación complementaria no se dispone del Inventario EDAR “La 
Rad” y Sotés, ¿podrían facilitarlo, por favor? 

Respuesta: Se adjunta el inventario de la EDAR de Sotés 

Equipo ud. Marca Modelo  Potencia unitaria 
(kW) 

Bomba de agua bruta 2 Flygt 3127.181MT 4,7 

Medidor de nivel 1 Endress Hauser Prosonic FMU 41 
 Tamiz aliviadero 1 Hüber Rotamat Rok2 0,63 

Tamiz tornillo 1 Hüber Rotamat Ro9 1,1 

Medidor de oxígeno 2 Endress Hauser Liquisys M COM 253 
 Medidor de Redox 2 Endress Hauser Liquisys M COM 253 
 Agitador anoxia 2 Flygt 4640 .411 2,5 

Bomba recirculación interna 2 Flygt 3085.183 MT 1,3 

Bomba recirculación externa 2 Flygt 3085.183 MT 1,3 

Soplante biológico 3 Aerzen GM15L -G5 18,5 

Decantador secundario 1 Daga MR06D-1500 0,33 

Medidor de caudal 1 Endress Hauser Promag 10W DN200 
 Grupo presión 1 Espa  S4G 4/14-OI4 150 CNCDA 2.4 1,1 

Bomba de fangos en exceso 1 Flygt 3045.181 MT 1,2 

Espesador de fango 1 Daga MR21N-0450MR21N-0450 0,33 

Equipo preparación polielectrolito 1 Flygt OBL PLB 450 Q 0,56 

Bomba fango a deshidratación 2 Seepex BN 5-6L 1,1 

Bomba dosificadora polielectrolito 2 Dosapro Serie G mod.A 0,3 

Centrífuga 1 Andritz D2LC30CHP 15 

Tornillo transportador 1 Quilton QT.260-PE/SS304 0,55 

Equipo desodorización 1 Ecotec FCA-20 VCPA 315 5,5 

D
oc

um
en

to
 F

ir
m

ad
o 

E
le

ct
ró

ni
ca

m
en

te
 - 

C
SV

:5
D

EA
06

3A
-7

5D
2-

41
9A

-A
7F

2-
D

9F
29

1A
02

65
2-

77
82



Bomba de drenaje 1 Ideal DGE 100 0,88 

 

111. ¿Quién es el responsable de pagar las facturas del consumo de agua potable 
de las instalaciones? ¿El adjudicatario o la entidad contratante? 

Respuesta: El adjudicatario. Todos los gastos, salvo lo expresamente 
indicados en el pliego en contrario, serán por cuenta del adjudicatario.   

112. Nos podrían facilitar la distribución del consumo de energía eléctrica por 
periodos de las distintas instalaciones? 

Respuesta: Como ya se ha respondido con anterioridad, no se cuenta con esa 
información, y ese balance puede depender de la explotación del 
adjudicatario. 

113. En el lote 5, hay dos trabajadores en excedencia. ¿Quiénes son los 
trabajadores que los sustituyen? 

Respuesta: El Analista fue sustituido por el analista número 4 y el oficial fue 
sustituido por el oficial 6. 

114. Nos pueden especificar los ingresos por recepción de los lodos de las fosas 
sépticas? 

Respuesta: Los ingresos por la recepción de lodos externos no son 
uniformes, estables ni asegurados. El consorcio realizó en su momento una 
previsión de estos ingresos, para la realización del estudio básico de 
explotación, que fue la siguiente: 

 

Lote I II III IV V 

Ingresos anuales previstos (€/año) 2.000 2.000 57.000 2.000 2.000 

 

Estos ingresos se facilitan como mera información, no están garantizados en 
ningún caso, y con ellos se pretende cubrir los costes de recepción, gestión, 
tratamiento y análisis, que serán por cuenta del explotador.  

 

115. Nos pueden indicar el año de matriculación de los vehículos a disposición 
del contrato 

Respuesta: Los turismos Citroen C3 son de la serie FBS, y se matricularon 
por tanto en 2006. El Seat Toledo es de la serie CKY. Correspondiéndose 
ésta con el 2003. El resto de vehículo se han podido inspeccionar en las 
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visitas, aunque se adjunta a continuación su año de matriculación o 
adquisición. 

 

Lote I 

Remolque esparcidor de fangos Santamaría de 10 m3 con molinos verticales: 
AÑO 2005 

Lote II 

VOLTEADORA. Volteadora de pila, ancho de trabajo 5,5 m, altura de 
trabajo 2,5 m, No está matriculado, dado que no abandona el recinto. 2008 

CRIBADORA . Criba de estrellas autónoma 2 fracciones. Motor diésel 6 
cilindros 128 kW a 2200 rpm, área de cribado 1250 x 6900 mm, fracción 10 
- 150 mm, diámetro estrellas 300 m y  volumen de la tolva 7,5 m3. No está 
matriculado, dado que no abandona el recinto. 2008 

TRITURADORA. Trituradora de 60 martillos de 50 mm de ancho, zona de 
trituración de 1200 mm, rotor de 800mm, capacidad de trabajo 50-130 m³/h 
y motor 180 Kw a 2300 r.p.m. No está matriculado, dado que no abandona el 
recinto. 2008 

PALA CARGADORA. Pala cargadora de inyección directa con cazo de 2 
m³ . No está matriculado, dado que no abandona el recinto. 2008 

BARREDORA.  Barredora cepilladora anchura de trabajo 2300 mm y 
capacidad recolectora de 89 litros. No está matriculado, dado que no 
abandona el recinto. 2008 

REMOLQUE BAÑERA.  Remolque basculante con capacidad para 12.000 
Kg  AÑO 2014 

REMOLQUE ESPARCIDOR.  Remolque esparcidor de cadenas con 
molinetes vertical, con capacidad para 11.000kg. AÑO 2002 

REMOLQUE ESPARCIDOR. Remolque esparcidor de cadenas con 
molinete horizontal, con capacidad para 2.500 kg.  AÑO 2001 

CAMION ESPARCIDOR. Camión esparcidor de doble cadena con 
molinetes verticales, puerta trasera y toldo hidráulico, con capacidad de 
9.300 Kg.  AÑO 2004 

LOTE III 

Camión IVECO 450CV de potencia con tracción integral, dotado de caja de 
aluminio con puerta trasera con elementos antiapertura y anticaída y toldo 
automático. Capacidad de carga 16.000-18.000 Kg  ( Edar Logroño )  AÑO 
2016 
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Ind. David (esparcidor viña) EDAR Logroño 2400 kg: AÑO 2003 

Camara (cuba) EDAR Logroño 12000  kg  AÑO 2004 

Ford (tractor) EDAR Logroño AÑO 1997   

Massey Ferguson (tractor) EDAR Fuenmayor AÑO 2001 

Compar (esparcidor) EDAR Arrubal 13000 kg  AÑO 2007 

 

LOTE IV  

Maquinaria específica para el compostaje del fango. AÑO 2006 ( No 
matriculada por no salir de la instalación ) 

Trituradora de material estructurante  (Edar Najera) No está matriculada por 
no abandonar el recinto. 2006. 

Volteadora de la pila de compostaje  (Edar Najera). No está matriculada por 
no abandonar el recinto. 2006. 

Pala Cargadora  (EDAR Najera). No está matriculada por no abandonar el 
recinto. 2006. 

Cribadora de compost terminado  (Edar Najera). No está matriculada por no 
abandonar el recinto. 2006. 

 LOTE V 

Tractor Case 125 CV    de potencia dotada con pala tenías e implementado 
con enganche tipo rápido para remolque esparcidor de fangos de Industrias 
David.   ( Edar Haro )  AÑO 2006            

Remolque Industrias David 8 m3 para aplicación agrícola de 
fangos. implementado con enganche rápido para enganchar y desenganchar 
sin necesidad de manipulación. Y cadena doble de extracción de fangos. Con 
plato dosificador de 1 metro de diámetro. (Edar Haro)  AÑO 2013 

Pala mini Case con cazo de limpieza  (Edar Haro)  AÑO 2001 

Remolque esparcidor de 6 m3 Santa María para aplicar lodos en viñedo o 
frutales  con tornillo horizontal. (Edar Haro)  AÑO 2005 

 Portacontenedor 2 ejes con contenedor cuba de 6m3. IVECO Matricula 
3241 CZJ. 310 CV  AÑO 2004 

Camion IVECO 410 CV 6*6 (Edar Haro) AÑO 2008 

116. Nos pueden indicar qué instalaciones, tanto EDARs, ETAPs como bombeos, 
cuentan con señales de alarma? 
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Respuesta: 

Lote I: EDAR de Aguilar, EDAR de Aldeanueva, EDAR de Alfaro, EDAR de 
Cervera, EDAR de Cornago, EDAR de Grávalos, EDAR de Igea, EDAR de Rincón 
de Olivedo, EDAR de Rincón de Soto, EDAR de Valverde, EDAR de Valverde y 
EDAR de Ventas del Baño. 

Lote II: ETAP Alto Leza, ETAP Ocón, EDAR Cidacos, EDAR Pradejón, 
EDAR El Villar, EDAR Tudelilla, EDAR Herce, EDAR Préjano, EDAR 
Arnedillo, EDAR Munilla, EDAR Enciso.   

Lote III: ETAP Bajo Iregua, EDARS de Fuenmayor, Murillo, Ribafrecha, 
Sotés, Sojuela, Polígono Cantabria, Soto (problemas de cobertura), San 
Román, Laguna, Galilea, Jubera, Robres, Torrecilla, Ortigosa, Villoslada, 
Lumbreras, El Rasillo, Nieva, Ausejo, Alcanadre 

Lote IV: ETAP Yalde, Depósito de agua potable de San Asensio, Bombeo 
de la via del ferrocarril de Cenicero, Bombeo del Barranco del Cenicero, 
EDAR de Cenicero, EDAR de Nájera, EDAR de Villavelayo, EDAR de 
Canales, EDAR de Tricio, EDAR de Badarán, EDAR de Baños, EDAR de 
Berceo, EDAR de Hormilla, EDAR de Castroviejo, EDAR de Viniegra de 
Arriba, EDAR de Viniegra de Abajo, EDAR de Ventrosa, EDAR de Brieva 
y EDAR de Anguiano. 

Lote V: ETAP Oja, EDAR Santurde, EDAR Cirueña, EDAR Grañón, EDAR 
Leiva, EDAR Gimileo, EDAR San Vicente, EDAR Briñas, EDAR Ábalos, 
EDAR Haro, EBAR Anguciana, EBAR Haro, EBAR Casalarreina, EBAR 
Cihuri, EBAR Tirgo, EBAR Villalobar, EBAR Leiva. Al comenzar el nuevo 
contrato de explotación dispondrán de alarma también la EDAR de Ezcaray, 
la EDAR de Haro, la EDAR de Briones y la EDAR de San Asensio.  

117. En las EDAR de Logroño y Calahorra hay instalaciones de cogeneración, por lo 
que, ¿estaría incluido en el precio del contrato, es decir a cargo del adjudicatario el 
Impuesto por Producción de Hidrocarburos y el Impuesto Eléctrico a la Energía 
Autoconsumida? 

Respuesta: La respuesta a la pregunta se puede deducir directamente de la lectura 
del artículo 50 del PPTP. 

118. LOTE III. ¿Podrían facilitar los equipos incluidos en el Tratamiento de 
Higienización de la EDAR de Logroño? 

Respuesta: Aparte de las propias instalaciones, como equipos electromecánicos 
habría que incluir cuatro bombas (2 de llenado y dos de vaciado) Borger, modelo 
CL260 de 11 kw de potencia unitaria.  

119. LOTE III. En el consumo energético proporcionado en el Anejo nº6, respecto a la 
EDAR de Logroño, ¿Este es el consumo global de la instalación (Red+Generada), o 
únicamente de red? 
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Respuesta: Lo indicado como energía consumida se refiere a la obtenida de la red. 

120. LOTE III. ¿Dispone la EDAR de Logroño de instalaciones de codigestión?, y en 
caso afirmativo, ¿podrían proporcionar datos de las mismas, tanto de equipos como de 
analíticas? 

Respuesta: En las visitas se puede inspeccionar las instalaciones de la EDAR de 
Logroño. Los equipos están incluidos en el inventario. No hay analísitcas 
específicas habituales para la codigestión.  

121. LOTE III. EDAR LOGROÑO. Respecto de la Mejora para la Adecuación de las 
mejoras de cogeneración y conexión eléctrica, ¿Sería posible que nos facilitaran la 
información de transformadores de tensión e intensidad de la subestación de entrada, 
transformadores de potencia  y el esquema del cuadro general? 

Respuesta: Las instalaciones están a disposición de los licitadores en las visitas para 
su inspección.  

122. En el Anejo 15 del PPTP, pág. 3 de 5. Adecuación de las Instalaciones de 
Cogeneración y Conexión eléctrica de la EDAR de Logroño, aptdo. d); se indican una 
serie de trabajos eléctricos a realizar dentro del alcance de esta mejora. Para realizar 
el estudio de estos trabajos ¿Nos podrían facilitar los esquemas unifilares de BT y MT 
de esta instalación? 

Respuesta: Véase la respuesta anterior. 

123. En el Anejo 15 del PPTP, pág. 4 de 5. Adecuación de las Instalaciones de Cogeneración 
y Conexión eléctrica de la EDAR de Logroño, indica que; “el adjudicatario continuará todos 
los trámites iniciados por el explotador anterior, a nombre del Consorcio.” ¿Cuáles son los 
trámites ya iniciados por el actual explotador? Y si procede, ¿en qué fase se encuentran las 
obras de adecuación de las instalaciones de Cogeneración en la EDAR de Logroño? 

Respuesta: Durante este año, hasta el 31 de diciembre de 2017, se continuará 
avanzando en este aspecto. En el anejo 15 se describen todas las fases, y no se 
conoce hasta donde se podrá llegar este año, por lo que el licitador puede hacer unas 
previsiones tan buenas, o mejores, como las que tenga este consorcio o en caso de 
duda, contar en su oferta con la necesidad de realizar la totalidad de las labores. 
Simplemente como información, se espera que este año se solicite y reciba 
respuesta sobre el punto de interconexión. Si este es el esperado, podría ser posible 
incluso dejar contratados los proyectos.  

124. En el anejo de analíticas a realizar, no aparece la EDAR de Brieva. 

Respuesta: Sí que aparece, pero por error lo hace en el lote V. Ya se ha indicado en 
otra pregunta. 

125. Para el LOTE V.SISTEMA OJA-TIRÓN, ¿sería posible obtener la información 
siguiente respecto al Abastecimiento? Núcleos Abastecidos y resumen de conducciones 
(diámetros materiales y longitudes) 

Respuesta: Los núcleos abastecidos se pueden obtener de los caudales 
proporcionados en otra pregunta Téngase en cuenta  las salvedades indicadas en esa 
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respuesta. Todos los datos de diámetros, materiales y longitudes se puede consultar 
en la web de IDERIOJA, como sea comentado en muchas preguntas.  

126. No encontramos que la siguiente frase del pliego de prescripciones técnicas 
particulares se encuentra cortada por lo que querríamos lanzar la consulta 
siguiente, nos pueden confirmar a que alternativas previstas se han de incluir 
en la oferta del contratista, se refiere este apartado: De acuerdo con el Artículo 
51 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rige la presente 
licitación (página 27 de 46):“La oferta presentada por el Contratista incluirá los 
costes de la valorización de los fangos de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales mediante las alternativas previstas en y el resto aplicación directa en la 
agricultura, según RD 1310/1990). Se incluirán todos los costes exigidos por la 
normativa en vigor derivados del control de los fangos y el compost, los suelos y 
los cultivos. Los sobrecostes derivados de cualquier otro destino de esos fangos 
(vertedero controlado por ejemplo u otros destinos) serán a cargo del contratista, 
sin perjuicio de las penalizaciones que procedan.” 

Respuesta: Debería decir “mediante las alternativas previstas en este pliego 
(en referencia a las soluciones particulares, como el compostaje de una 
fracción en el caso del lote II, por ejemplo) y el resto mediante aplicación 
directa a la agricultura. 

127. En la página 44 del PPTP se indica: “En el Anejo 5, de características del 
tratamiento, se indican los caudales promedio de los últimos años. Todas las 
ofertas tomarán esos caudales para calcular el coeficiente variable, y el importe 
variable, cuando sea el caso. En el caso de las instalaciones de abastecimiento, los 
caudales medios anuales aparecen en la memoria de cada abastecimiento, en el 
Anejo 3, y serán éstos los que se utilicen también para componer el importe final 
de la oferta.”No obstante, en el anejo 5 se indica: En concreto, el caudal medio 
anual que se indica será el que utilicen las ofertas para calcular el coeficiente 
variable de cada instalación. En el caso de los sistemas de abastecimiento, se 
tomarán los siguientes caudales como referencia: 

Abastecimiento de Ocón: 112.367 m3/año 
  Abastecimiento Alto Leza: 26.290 m3/año 

Abastecimiento Bajo Iregua: 4.953.504 m3/año 
Abastecimiento Yalde: 1.478.715 m3/año 
Abastecimiento Oja-Tirón: 2.000.000 m3/año 

Nos pueden confirmar que el caudal de cálculo de la proposición económica de 
abastecimiento son los indicados en el Anejo 5? 

Respuesta: La pregunta no tiene mayor relevancia, considerando que se consignan 
los mismos caudales en ambos anejos. Los que se han transcrito en la pregunta son 
correctos.  

 

En Logroño, a fecha de la firma digital. 
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EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 
Por Sustitución, 

EL T.A.E. DE EXPLOTACIÓN 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: David Moreno González 
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