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1 PETICIONARIO 

Por encargo de TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. (en calidad de promotor y titular de la 

infraestructura) se redacta esta memoria técnica para la realización de una obra civil ubicada en el 

término municipal de PRÉJANO. Telefónica España S.A.U., ha adjudicado a SMART TELECOM 

CONSULTING 2004 S.L., con CIF: B-95328993 y domicilio fiscal Ribera de Axpe, nº11, Edif. B -102, 

C.P. 48950, Erandio (Vizcaya) la realización de memorias técnicas de obras civiles, siendo parte de 

ellas las ubicadas en el área de jurisdicción del Excelentísimo AYUNTAMIENTO DE PRÉJANO .  

 

2 TITULAR 

El titular de la instalación objeto del presente proyecto es TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. 

 

Denominación Legal:  TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. 

CIF:    A-82018474 

Domicilio social:  Ronda de la Comunicación s/n, Edificio                   

   Sur 3, 28050, Madrid. 

 

Telefónica España S.A.U. es titular de la actividad de establecimiento y explotación de 

infraestructuras de redes de telecomunicaciones.  

 

Telefónica de España S.A.U. (en adelante Telefónica), con C.I.F. A-82018474 y domicilio 

social Gran Vía 28. Madrid 28013, es una entidad habilitada en el territorio nacional para la 

prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, facultada legalmente para instalar 

infraestructuras de redes telefónicas. 

 

Telefónica de España, en su condición de operador encargado de la prestación de los 

elementos de servicio universal relativos al suministro de la conexión a la red pública de 

comunicaciones electrónicas y a la prestación del servicio telefónico disponible al público, en 

virtud de la Orden ECE/1280/2019, de 26 de diciembre (BOE 31/12/19), tiene la obligación de 

atender la demanda del servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público en este 

ámbito geográfico. 
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Por otra parte, dicha Ley establece en sus artículos 29 a 33 los derechos a la ocupación del 

dominio público, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al 

establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad.  

Telefónica está registrada como operador en el Registro de operadores, regulado en el 

art. 7 de la Ley General de Telecomunicaciones. 

 

Con el fin de uniformar y homogeneizar a nivel nacional e internacional tanto la 

construcción de infraestructura canalizada y aérea, como la instalación y mantenimiento de los 

distintos elementos que constituyen la red para la prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas que crea el operador Telefónica, el departamento de Tecnología y Normativa Técnica 

de Telefónica, se encarga de elaborar, aplicando las Normas UNE en vigor en cada momento, los 

documentos precisos en los que se establecen los criterios de definición, cálculo, construcción y 

especificación de requisitos de los materiales y elementos usados en sus redes, con lo que se 

facilita, además, el establecimiento a nivel nacional e internacional de medidas de Prevención y 

Protección de Riesgos Laborales en la ejecución de las obras y mantenimiento posterior de las 

instalaciones. 

 

Este proyecto está diseñado y debe ejecutarse con arreglo a los mencionados documentos 

cuya titularidad de Propiedad Intelectual pertenece a Telefónica. Toda alusión a ellos se entiende 

que es para uso interno de Telefónica y de la empresa colaboradora que ejecute los trabajos, 

quién asume una cláusula de confidencialidad con la firma del Contrato Global Empresas 

Colaboradoras, quedando prohibido su uso o utilización por personal ajeno a los mencionados sin 

el consentimiento previo y por escrito de Telefónica. 

 

3 ANTECEDENTES 

Telefónica de España está desplegando una red de acceso de nueva generación basada en 

la arquitectura de fibra hasta el hogar (Fiber To The Home), es decir, proporciona un acceso de 

fibra entre los equipos de transmisión ubicados en la central y el domicilio de cliente, donde se 

ubica el equipo de terminación de la red óptica (extremo a extremo). 
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4 OBJETO DEL PROYECTO 

Se redacta el presente informe técnico, al objeto de realizar una MIGRACION 

TECNOLOGICA de su red de cobre a una red de fibra óptica para el servicio de telecomunicaciones 

de Telefónica de España según el plan Z352937-3 UNICO22 A101 según los criterios descritos en 

los planos adjuntos. 

 

Esta obra tendrá lugar en el municipio de PRÉJANO, provincia de LA RIOJA, comenzando 

en la dirección C. de Juan XXIII. 

 

En este Informe Técnico se describen las obras necesarias que deben ejecutarse para que 

sea concedido el correspondiente permiso de ejecución en viales dependientes del organismo 

AYUNTAMIENTO DE PRÉJANO . 

 

Este documento contiene la definición técnica de las gestiones, trabajos previos y de las 

obras de preparación necesarios para el despliegue de la fibra óptica de TELEFÓNICA ESPAÑA 

S.A.U. en el municipio de PRÉJANO. Estas definiciones abarcan las condiciones de suministro de 

material y mano de obra necesarios para el montaje de infraestructuras y elementos. 

 

Por este motivo está prevista la realización de las siguientes actuaciones: 

- Sustitución de 2 postes de madera por nuevos postes de fibra tipo 8FVA-250. 

- Sustitución de 2 postes de madera por nuevos postes de fibra tipo 8FVB-400. 

- Sustitución de 3 postes de madera por nuevos postes de fibra tipo 10FVB-400. 

- Instalación de 4 postes de fibra tipo 8FVA-250. 

- Instalación de 1 poste de fibra tipo 8FVB-400. 

- Sustitución de 1 riostra 3.5-2000. 

- Instalación de 1 riostra 3.5-2000. 

- Instalación de 2 arquetas tipo H.

- Ejecución de 120 m de canalización tipo 2 C.PVC 63 + H 1Tr 40 B3. 

- Ejecución de 5 m de canalización tipo 2 C.PVC 63. 

Todo ello ubicado según se describe en los planos adjuntos en la localidad de PRÉJANO y 

que se encuentran dentro de terreno público del ayuntamiento de PRÉJANO. 
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En este Informe Técnico se describen las obras necesarias que deben ejecutarse para que 

sea concedido el correspondiente permiso de ejecución en viales dependientes del organismo 

AYUNTAMIENTO DE PRÉJANO . 

 

La obra cumplirá en todo momento con la Normativa vigente que le sea de aplicación y de 

manera especial con las estipulaciones en materia de seguridad y salud laboral. 

 

Se procurará el mayor cumplimiento de la Normativa UNE, así como la adaptación de los 

procedimientos de garantía de calidad basados en las NORMAS ISO 9000. 
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5 SITUACIÓN 

La obra civil se encuentra situada en el término municipal de PRÉJANO, provincia de LA 

RIOJA, en la Comunidad de LA RIOJA. En los planos adjuntos se puede observar con más detalle la 

situación. A continuación, se muestran las coordenadas de los elementos objetos de actuación: 

ARQUETAS Y CAMARAS 

DESCRIPCION UTM X (m) UTM Y (m) CANTIDAD UNIDADES 

INSTALACIÓN ARQ-506 H H-II 567891,17 4670983,73 1 UD 

INSTALACIÓN ARQ-507 H H-II 567997,23 4670983,24 1 UD 

 

POSTES 

DESCRIPCION UTM X (m) UTM Y (m) CANTIDAD UNIDADES 

INSTALACIÓN L2662008P267-8FVA-250 567682,43 4670850,42 1 UD 

INSTALACIÓN L2662008P268-8FVA-250 567644,26 4670856,13 1 UD 

INSTALACIÓN L2662008P269-8FVA-250 567621,16 4670871,53 1 UD 

INSTALACIÓN L2662008P100-8FVB-400 567810,92 4670993,25 1 UD 

INSTALACIÓN L2662008P270-8FVA-250 567896,41 4670806,64 1 UD 

SUSTITUCIÓN POSTE ACTUAL POR  
L2662008P1-10FVB-400 567779,18 4670966,56 1 UD 

SUSTITUCIÓN POSTE ACTUAL POR  
L2662008P101-10FVB-400 567888,45 4671010,55 1 UD 

SUSTITUCIÓN POSTE ACTUAL POR  
L2662008P106-8FVB-400 567619,30 4670886,73 1 UD 

SUSTITUCIÓN POSTE ACTUAL POR  
L2662008P107-10FVB-400 567589,53 4670888,20 1 UD 

SUSTITUCIÓN POSTE ACTUAL POR  
L2662008P108-8FVA-250 567581,27 4670867,92 1 UD 

SUSTITUCIÓN POSTE ACTUAL POR  
L2662008P110-8FVB-400 568024,42 4670638,19 1 UD 

SUSTITUCIÓN POSTE ACTUAL POR  
L2662008P111-8FVA-250 568043,46 4670606,60 1 UD 

 

CANALIZACIÓN 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES 

EJECUCIÓN 2 C.PVC 63 B2 5 METROS 

EJECUCIÓN H 2C 63 + 1Tr 40 B3 113 METROS 

EJECUCIÓN H 2C 63 + 1Tr 40 B3 7 METROS 
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RIOSTRA POSTES 

DESCRIPCION UTM X (m) UTM Y (m) CANTIDAD UNIDADES 

INSTALACIÓN RIOSTRA POSTE 3.5-2000 568043,46 4670606,60 1 UD 

SUSTITUCIÓN RIOSTRA ACTUAL POR 
RIOSTRA POSTE 3.5-2000 567830,02 4670785,66 1 UD 

 

Sobre plano: 

 
 

Los elementos objeto de esta actuación se encuentran ubicados en las parcelas cuya 

referencia catastral se indica a continuación: 

DESCRIPCION UTM X (m) UTM Y (m) REF CATASTRAL 

REGISTRO ARQ-506 H H-II 567891,17 4670983,73 SIN RC 

REGISTRO ARQ-507 H H-II 567997,23 4670983,24 SIN RC 

POSTE L2662008P267-8FVA-250 567682,43 4670850,42 SIN RC 

POSTE L2662008P268-8FVA-250 567644,26 4670856,13 SIN RC 

POSTE L2662008P269-8FVA-250 567621,16 4670871,53 SIN RC 

POSTE L2662008P100-8FVB-400 567810,92 4670993,25 SIN RC 

POSTE L2662008P270-8FVA-250 567896,41 4670806,64 26119A002015880000WP 

POSTE L2662008P1-10FVB-400 567779,18 4670966,56 7812801WM6771S0001XS 

POSTE L2662008P101-10FVB-400 567888,45 4671010,55 SIN RC 
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POSTE L2662008P106-8FVB-400 567619,30 4670886,73 SIN RC 

POSTE L2662008P107-10FVB-400 567589,53 4670888,20 26119A007090060000WB 

POSTE L2662008P108-8FVA-250 567581,27 4670867,92 26119A007090060000WB 

POSTE L2662008P110-8FVB-400 568024,42 4670638,19 26119A003001210000WM 

POSTE L2662008P111-8FVA-250 568043,46 4670606,60 26119A003006860000WY 

RIOSTRA POSTE 3.5-2000 568043,46 4670606,60 26119A003006860000WY 

RIOSTRA POSTE 3.5-2000 567830,02 4670785,66 SIN RC 

 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD REF CATASTRAL 

CANALIZACIÓN 2 C.PVC 63 B2 5 METROS 26119A002016020000WI 

CANALIZACIÓN H 2C 63 + 1Tr 40 B3 113 METROS SIN RC 

CANALIZACIÓN H 2C 63 + 1Tr 40 B3 7 METROS SIN RC 

 

6 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
La solución adoptada para la obra civil refleja el procedimiento de ejecución de los 

trabajos de TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. y la adaptación a la normativa vigente adecuando los 

procedimientos constructivos a los sistemas de construcción habituales. 

 

Se realiza la solicitud de permiso para ejecutar: 

- Instalación de 2 arquetas tipo H.

- Ejecución de 120 m de canalización tipo 2 C.PVC 63 + H 1Tr 40 B3. 

- Ejecución de 5 m de canalización tipo 2 C.PVC 63. 

- Sustitución de 2 postes de madera por nuevos postes de fibra tipo 8FVA-250. 

- Sustitución de 2 postes de madera por nuevos postes de fibra tipo 8FVB-400. 

- Sustitución de 3 postes de madera por nuevos postes de fibra tipo 10FVB-400. 

- Instalación de 4 postes de fibra tipo 8FVA-250. 

- Instalación de 1 poste de fibra tipo 8FVB-400. 

- Sustitución de 1 riostra 3.5-2000. 

- Instalación de 1 riostra 3.5-2000. 
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Todo ello ubicado según se describe en el plano adjunto en la localidad de PRÉJANO, que 

incluyen los siguientes elementos: 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD TIPO 

INSTALACIÓN ARQUETA TIPO H  2 UD REGISTRO 

EJECUCIÓN CANALIZACION 2 PVC 63 5 METROS CANALIZACIÓN 

EJECUCIÓN CANALIZACION H 2C 63 + 1Tr 40 120 METROS CANALIZACIÓN 

SUSTITUCIÓN RIOSTRA 3.5-2000 1 UD RIOSTRA POSTE 

INSTALACIÓN RIOSTRA 3.5-2000 1 UD RIOSTRA POSTE 

SUSTITUCIÓN POSTE 8FVA-250 2 UD POSTE 

INSTALACIÓN POSTE 8FVA-250 4 UD POSTE 

SUSTITUCIÓN POSTE 8FVB-400 2 UD POSTE 

INSTALACIÓN POSTE 8FVB-400 1 UD POSTE 

SUSTITUCIÓN POSTE 10FVB-400 3 UD POSTE 

 

Las actuaciones que se proyectan están instaladas en terreno público del ayuntamiento de 

PRÉJANO. Las bases y pavimentos que sean objeto de demolición se repondrán del mismo tipo 

que los existentes. 

 

La superficie total ocupada dentro de zona de terreno público del ayuntamiento de 
PRÉJANO será de 72,25 m². 
 

Toda la obra se realizará conforme a los planos adjuntos, los métodos de construcción de 

Telefónica de España S.A.U, y cumpliendo en todo momento las actuales Normal de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y demás Normativa Vigente. 

 

La obra cumplirá en todo momento con la Normativa vigente que le sea de aplicación y de 

manera especial con las estipulaciones en materia de seguridad y salud laboral. 

 

Se procurará el mayor cumplimiento de la Normativa UNE, así como la adaptación de los 

procedimientos de garantía de calidad basados en las NORMAS ISO 9000. 
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7 DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

7.1 DEFINICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA CANALIZADA SUBTERRÁNEA 

 
REGISTROS 
 

Alojamientos subterráneos que seccionan las canalizaciones subterráneas en los que se 

permiten alojar elementos pasivos. Se clasifican en Cámaras de Registro (CR) y arquetas. 

 
Cámaras de registro: 
 

Son recintos subterráneos que se intercalan en las rutas de canalización para ubicación y 

tendido de cables telefónicos de gran capacidad. 

 
Arquetas: 
 

Son recintos subterráneos, normalmente de planta rectangular, que se intercalan en las 

rutas de canalización para ubicación y tendido de cables telefónicos, así como en los cambios de 

dirección de las mismas. 

 
 
Arqueta Tipo D  
 

Serán de hormigón prefabricadas o de ladrillo macizo de 25 x 12 x 5 cm de espesor de 1 

pie y dimensiones interiores 109x90x100 (L x A x H) y paredes enfoscadas. 

 

Admite cualquier tipo de formación en prisma de canalización, siempre que no sobrepase 

los 4 conductos de 110 mm diámetro o 6 conductos de 63 mm diámetro. 

 

Las entradas y salidas de conductos de la arqueta son por las paredes principales (paredes 

transversales). 

 

Arqueta Tipo DM  
 

Serán de hormigón prefabricadas o de ladrillo macizo de 25 x 12 x 5 cm de espesor de 1 

pie y dimensiones interiores 90x47,5x100 (L x A x H) y paredes enfoscadas. 
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Admite cualquier tipo de formación en prisma de canalización, siempre que no sobrepase 

los 4 conductos de 110 mm diámetro o 6 conductos de 63 mm diámetro. 

 

 
Arqueta tipo H  
 

También de hormigón prefabricadas o de ladrillo macizo de 25 x 12 x 5 cm de espesor de 1 

pie y dimensiones interiores 80x70x89 cm (L x A x H) y paredes enfoscadas. 

 

Admite cualquier tipo de formación en prisma de canalización, siempre que no sobrepase 

los 4 conductos de 110 mm diámetro o 6 conductos de 63 mm diámetro. 

 

Se utiliza como arqueta de paso en sustitución de la arqueta tipo “D”, siempre que no 

existan bifurcaciones o cambios de dirección en la ruta de canalización. Cuando existan tres 

arquetas tipo H consecutivas, la siguiente será del tipo D. 

 
Arqueta tipo M  
 

También de hormigón prefabricadas o de ladrillo macizo de 25 x 12 x 5 cm de espesor de 1 

pie y dimensiones interiores 30x30x55 cm (L x A x H) y paredes enfoscadas. 

 

Se emplean en canalizaciones con conductos de 63 mm de diámetro para el acceso a 

viviendas unifamiliares. Admite un máximo de 4 conductos de 63 mm diámetro.. 

 

Se utiliza como arqueta de paso en sustitución de la arqueta tipo “D”, siempre que no 

existan bifurcaciones o cambios de dirección en la ruta de canalización. Cuando existan tres 

arquetas tipo H consecutivas, la siguiente será del tipo D. 

 

CANALIZACIONES 
 

Son el conjunto de conductos que sirven de alojamiento a los cables de red telefónica y 

que transcurren bajo la superficie del suelo. 
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Como norma general se procurará que sea lo más recta posible. Y en los casos en que se 

tenga que curvar se establece como límite que el radio de curvatura sea como mínimo de 25 

metros (curvado en frío). 

 

En los casos donde no se pueda conseguir, se intercalarán las arquetas necesarias, 

teniendo en cuenta, además, que la longitud máxima entre arquetas nunca excederá de 70 

metros. En el caso de rutas principales se intercalarán, de igual modo, las cámaras de registro 

necesarias. 

 

La anchura de la zanja será la correspondiente al tipo de prisma de canalización a 

construir. La profundidad de la zanja será la suma de las siguientes: 

- Altura del prisma de canalización, incluida soleras y protección superior. 

- La altura H mínima que va desde la superficie superior del prisma hasta 

nivel del terreno y que será de 60 cm en acera y 1 m en calzada, 

ajustándose, en cualquier caso, a lo que determinen las ordenanzas del 

Ayuntamiento de la localidad. 

 

Las canalizaciones, cuando acceden a las cámaras de registro, se bifurcan en horizontal o 

vertical o a ambas direcciones según sea el caso. 

 

Las canalizaciones se dividen en principales, laterales y secundarias. Las primeras son las 

normalizadas para cables de gran capacidad, transcurren entre cámaras de registros y distancias 

de aproximadamente 180 metros. Utiliza un mínimo de 4 conductos de 110 mm de diámetro. 

 

Las canalizaciones laterales son derivaciones de las principales para red de distribución. 

Son de menor capacidad y transcurren entre arquetas, para distancias máximas de 70 metros. 

Utilizan un máximo de 4 conductos de 110 mm de diámetro o 6 conductos de 63 mm. 

 

Los prismas normalizados de estas canalizaciones son los siguientes: 

- 4 conductos de 110 mm diámetro 

- 2 conductos de 110 mm diámetro más tritubo de PE de 40 x 2,4 mm 
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- 6 conductos de 63 mm diámetro 

- 4 conductos de 63 mm diámetro 

 

Las canalizaciones se construirán con tubos de cloruro de polivinilo (PVC) de 110, 63 o 40 

mm de diámetro, de espesor 1,8 mm para 110 o 1,2 mm para 63 y 40 mm, así como con tritubo de 

polietileno (PE) de 2,4 mm. Se protegerá en todos los casos con hormigón en masa, formando lo 

que llamamos un prisma de canalización. 

 

Las canalizaciones secundarias se utilizan para el acceso a núcleos de viviendas. Emplean 

entre 2 y 4 conductos de 63 mm de diámetro en función del número de viviendas a atender (1 

conducto para cada 7 viviendas más 1 conducto vacante de reserva). Utilizan arquetas tipo M o H. 

Las zanjas se construirán con pendiente ascendente y descendente con el fin de que las 

aguas reviertas han la cámara de registro o arquetas (pendiente mínima 2%).  

 

Los rellenos de las zanjas se efectuarán con las tierras procedentes de la propia 

excavación que reúna las condiciones adecuadas a humedad, para obtener un grado de 

compactado adecuado. En su defecto, se podrán rellenar de canteras o de otras excavaciones. 

 

Se procurará, primero, que se vierta y se rellene originalmente unos 25 cm de espesor. 

Después se compacta hasta obtener un grado de compactación del 95% de la densidad máxima 

obtenida por el ensayo Proctor o normal modificado. 

 

Para proteger los tubos de PVC y el tritubo de PE se utilizará hormigón en masa de 

consistencia blanda y compactado por picado, con el fin de evitar coqueras. Se empleará 

dosificación 1:4:8 y volumétrica 150 kg/m3 de cemento. 

 

Todos los conductos deberán llevar instalada una cuerda plástica de nylon de 5 mm de 

diámetro con hilo guía. Una vez que hayan finalizado las canalizaciones, deberá realizarse el 

mandrilado de todos los conductos, para asegurarse de la inexistencia de posibles obstrucciones. 

Se utilizarán soportes distanciadores para separación entre conductos, que se colocan cada 70 cm. 
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Para construir las canalizaciones se efectuarán los siguientes pasos: 

a) Excavar la zanja: la profundidad y anchura dependerá del número de tubos a instalar, 

diámetro, lugar del terreno (población urbana o no urbana) y el tipo de pavimento 

(acera, calzada, etc).  

b) Formar una solera de hormigón (el espesor depende del tipo de canalización). 

c) Colocar los tubos con una separación de 3 cm mediante soportes distanciadores y 

rellenando los espacios entre los tubos de hormigón. 

d) Protección lateral de hormigón 6 o 10 cm Según el caso (depende del número de 

tubos). 

e) Continuar hormigonando hasta formar una protección superior de espesor 6 o 8 cm 

(depende del tipo de prisma de canalización. 

 

7.2 DEFINICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA AÉREA 

 
TIPO DE POSTES 
 
Postes de Madera 
 

Los postes proceden de las especies pino silvestre o pino laricio. Los postes proceden de 

árboles completamente sanos y sin sangrar, no aceptándose los muertos en pie, ni los afectados 

por incendios forestales. 

 

Las partes que componen un poste de madera son: 

· Raigal  Parte destinada a ser enterrada. 

· Fuste  Parte visible del poste una vez plantado. 

· Cogolla  Extremo superior del poste. 

· Coz  Extremo inferior. 

· Lado calle Es el lado del poste destinado a calle, carretera... 

· Lado campo Es el lado del poste que da a campo o fachada. 

 
Los postes se clasifican según su longitud y en función de las circunferencias situadas a 

1,80 metros de la base y en la cogolla. 
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Las clases de postes y sus dimensiones se indican en la siguiente tabla: 

 

CIRCUNFERENCIAS MÍNIMAS (cm) DE LOS POSTES DE 
MADERA 

Longitud 
poste 

CLASE A CLASE B CLASE C CLASE D CLASE E 

Cogolla 1,8m base Cogolla 1,8m base Cogolla 1,8m base Cogolla 1,8m base Cogolla 1,8m base 

7m --- --- --- --- --- --- --- --- 35 53 

8m 55 80 50 74 45 69 40 64 35 57 

9m 55 85 50 78 45 73 40 67 35 60 

10m 55 89 50 82 45 77 40 70 35 63 

12m 55 96 --- --- --- --- 40 76 --- --- 

14m 60 102 --- --- 50 89 --- --- --- --- 

 
Las dimensiones se establecen como mínimas, señalándose las siguientes tolerancias: 

· Se aceptan los postes que tengan circunferencias mayores que las indicadas, con 

excepción de la clase A que no rebasará del 10% de las mismas. 

· Respecto a la longitud, se toleran 75 mm en menos y 150 mm en más. 

 
Como fundamental entre las características de los postes, se ha establecido la de su 

resistencia a la flexión en el supuesto de un empotramiento equivalente a la de su longitud 

reglamentada de encastramiento en terreno normal y punto de aplicación de la carga a 60 cm de 

la cogolla. En estas condiciones se ha tendido a que, dimensionalmente todos los postes, dentro 

de una misma clase y cualquiera que sea su longitud, resulten prácticamente con una misma carga 

mínima de resistencia a la flexión. 

 

Para las diversas clases de postes, dichas cargas mínimas de rotura a la flexión, serán las 

expresadas en el cuadro siguiente: 

 

Clase de postes 
Carga mínima (kg) rotura a 

flexión 
Carga con Coeficiente 

de Seguridad 3 

A 1.400 466 

B 1.100 366 

C 900 300 

D 700 233 

E 500 166 

 



 
INFORME TÉCNICO PARA: AYUNTAMIENTO DE PRÉJANO   

               

PRÉJANO 
DIRECCIÓN OPERACIONES 

RED Y TI PROYECTO Nº: 02060470 EDICIÓN:   1ª 
FECHA: 17 de mayo de 2024 HOJA:    18 

 
 

Con el fin de conservar la integridad externa de los postes, se evitará el manejo de estos 

con tenazas, ganchos, garfios y demás instrumentos que puedan producir una huella de más de 25 

mm de profundidad. 

 

Las tenazas se manejan en forma que produzcan entalladuras o astillados de la madera. 

Los postes preservados no deberán arrastrarse por el suelo. 

 

El almacenaje de los postes se realizará en cambras separadas del suelo por medio de 

rollizos inyectadas o de madera sana. Se colocarán de modo que la flexión no produzca en 

aquellos alabeos ni deformaciones. 

 

Postes de Hormigón 

 

Los apoyos de hormigón son siempre de hormigón armado-vibrado no pretensado. Los 

postes de hormigón tendrán una geometría exterior troncopiramidal, con aristas achaflanadas, y 

sección transversal recta de tipo doble T ( I ), llevando cada 50 cm un refuerzo que hará que la 

sección transversal recta en ese punto sea rectangular. 

 

Los dos primeros metros del poste, contados a partir de la cogolla tendrán sección 

rectangular, y estarán dotados de unos orificios normales entre sí y al eje del poste para permitir 

la fijación de elementos. 

 

Se definen dos planos de trabajo que son asimismo de simetría, perpendiculares entre sí. 

Uno de ellos, el principal, definido por el eje del poste y las perpendiculares a la cara estrecha que 

corten a este eje, que contiene los sentidos de resistencia máxima, principal o transversal; y otro, 

el secundario, definido por el eje del poste y las perpendiculares a la cara ancha que corten dicho 

eje, que contiene los sentidos de resistencia mínima, secundaria o longitudinal. 

 

Los postes de hormigón normalizados por Telefónica se dimensionan con un coeficiente 

de seguridad mínimo frente a rotura por flexión de 2. Los postes están especificados de forma que 
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resistan el esfuerzo de viento y el esfuerzo nominal simultáneamente, manteniendo bajo la acción 

conjunta de estas fuerzas el coeficiente de seguridad de 2. 

 

Las clases de postes, sus dimensiones y los esfuerzos nominales se indican en la siguiente 

tabla: 

 

DIMENSIONES DE LOS POSTES DE HORMIGÓN 

 

Tipo 

F 
 

(kp) 

Altura 
 

(m) 

Dimensiones 

(mm) 
t 

m 

m 

e 
 

mm 

n 

m 

m 

g 

 
(º) 

chaflán conicidad 

cogolla base d 

(º) 

m 

mm 
tag g Tag d 

a b c d 

 
T - A 

160 8 120 100 296 220  
50 

 
50 

 

 
60 

 

 
110 

 

 
45 

 

 
15 

 
11 
x 

10-

3 

 
7,5 
x 

10-

3 

250 8 120 100 296 220 

 
T - B 

400 8 200 140 376 260  
70 

 
60 

630 8 200 140 376 260 

  
800 

8 200 140 376 260         

9 200 140 398 275 

10 200 140 420 290 

 
1000 

8 200 140 376 260 

9 200 140 398 275 

 
 
 
 

T - C 

 
1250 

8 244 170 420 290 

9 244 170 442 305 

10 244 170 464 320 

 

 
1600 

8 244 170 420 290 

9 244 170 442 305 

10 244 170 464 320 

12 244 170 508 350 

 

Donde: 

· F Esfuerzo nominal 

· t Espesor del ala 
· e Ancho del alma 
· n Contrafuerte 

· g Ángulo de caras de alvéolo 

· d Chaflán de arista. Ángulo con cara. 

· m Chaflán de arista. Amplitud del chaflán. 

· tag g Conicidad cara ancha. 

· tag d Conicidad cara estrecha. 
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Se ha definido el esfuerzo nominal o esfuerzo en punta como actuante en la dirección 

principal o transversal. Si el esfuerzo actuante lo fuese en la dirección secundaria o longitudinal, 

igualmente aplicado a 60 cm de la cogolla, se denomina esfuerzo secundario y el poste deberá 

soportar al menos un valor de: 

Fs ³ K.F 

Siendo los valores de K los recogidos a continuación: 

 

 
Tipo 

Esfuerzo 
nominal 

Coeficiente 
Esfuerzo 

secundario 

F (kp) K FS (kp) 

T - A 160 0,7 112 
 

250 0,7 175 

 

T - B 

400 0,5 200 

630 0,5 315 

800 0,5 400 

1000 0,5 500 

T - C 
1250 0,5 625 

1600 0,5 800 

 
Los postes de hormigón armado-vibrado normalizados se designarán por tres grupos de 

signos. El primero identificará la altura del poste medida entre base y cogolla, el segundo 

identificará el tipo de poste, y hará referencia a las dimensiones de la cogolla, y el tercero 

identificará el esfuerzo nominal a 60 cm de la cogolla. 

 

Ejemplo: 8 - TB - 630 

8 indica que el poste es de 8 m de altura. 

TB indica que el poste pertenece a la gama de esfuerzos 400 kp - 1000 kp Con 

dimensiones de cogolla a = 200 mm, b = 140 mm 

630 indica que el poste es de un esfuerzo nominal de 630 kp a 60 cm de la cogolla. 
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Postes de poliéster 

 

Los postes P.R.F.V. deberán estar constituidos por una sola pieza troncocónica hueca y 

vendrán provistos de taladros para la fijación de herrajes o elementos adicionales necesarios. El 

extremo superior del poste estará debidamente sellado mediante una tapa que va solidaria al 

poste. 

Estos postes se clasifican en función de su rango de esfuerzo (hasta el momento sólo se ha 

considerado un tipo de poste), tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tipo de poste 
Carga nominal 

(daN) 
Alturas (m) 

Diámetro 

exterior en la 

cogolla (mm) 

Conicidad 

(mm/m) 

FVA 250 8, 9 y 10 

170±30 18±2 FVB 400 8, 9 y 10 

FVC 630 8, 9 y 10 

 
 

8 OBRA CIVIL PROYECTADA 

 
Arquetas y pedestales: 

- Instalación de 2 arquetas tipo H.

 

En las mencionadas arquetas se dejarán obturados todos los conductos, ya estén vacantes 

u ocupados mediante tapones o manguitos respectivamente. 

 

La construcción de la arqueta se realizará de acuerdo con la norma UNE 133100-2 

“Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.  Parte 2: Arquetas y Cámaras de Registro”. 

 

Canalizaciones y zanjas: 

- Ejecución de 120 m de canalización tipo 2 C.PVC 63 + H 1Tr 40 B3. 

- Ejecución de 5 m de canalización tipo 2 C.PVC 63. 

 



 
INFORME TÉCNICO PARA: AYUNTAMIENTO DE PRÉJANO   

               

PRÉJANO 
DIRECCIÓN OPERACIONES 

RED Y TI PROYECTO Nº: 02060470 EDICIÓN:   1ª 
FECHA: 17 de mayo de 2024 HOJA:    22 

 
 

La construcción de la sección de canalización se realizará con arreglo a la norma UNE 

133100-1 “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.  Parte 1: Canalizaciones 

subterráneas”. 

 

Postes 

- Sustitución de 2 postes de madera por nuevos postes de fibra tipo 8FVA-250. 

- Sustitución de 2 postes de madera por nuevos postes de fibra tipo 8FVB-400. 

- Sustitución de 3 postes de madera por nuevos postes de fibra tipo 10FVB-400. 

- Instalación de 4 postes de fibra tipo 8FVA-250. 

- Instalación de 1 poste de fibra tipo 8FVB-400. 

- Sustitución de 1 riostra 3.5-2000. 

- Instalación de 1 riostra 3.5-2000. 

 

Las bases y pavimentos que sean objeto de demolición se repondrán del mismo tipo que 

los existentes. En todos los casos, se tomarán las precauciones que establecen las normas al 

efecto para salvaguardar la seguridad del tráfico rodado y peatonal. Todos los trabajos se 

realizarán de acuerdo con los planos adjuntos y la normativa vigente. 

 
La obra a realizar se refleja en los planos adjuntos, así como sus ubicaciones. 

Esta obra se realiza en terreno público del ayuntamiento de PRÉJANO. 

 
9 RESUMEN DE LA OBRA CIVIL PROYECTADA 

 
Para la realización de la obra recogida en el presente proyecto, es necesario realizar las 

siguientes acciones: 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD TIPO 

INSTALACIÓN ARQUETA TIPO H  2 UD REGISTRO 

EJECUCIÓN CANALIZACION 2 PVC 63 5 METROS CANALIZACIÓN 

EJECUCIÓN CANALIZACION H 2C 63 + 1Tr 40 120 METROS CANALIZACIÓN 

SUSTITUCIÓN RIOSTRA 3.5-2000 1 UD RIOSTRA POSTE 

INSTALACIÓN RIOSTRA 3.5-2000 1 UD RIOSTRA POSTE 

SUSTITUCIÓN POSTE 8FVA-250 2 UD POSTE 

INSTALACIÓN POSTE 8FVA-250 4 UD POSTE 

SUSTITUCIÓN POSTE 8FVB-400 2 UD POSTE 
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INSTALACIÓN POSTE 8FVB-400 1 UD POSTE 

SUSTITUCIÓN POSTE 10FVB-400 3 UD POSTE 

 

La obra a realizar se refleja en los planos ELEMENTOS Y COORDENADAS, así como en los 
planos de DETALLE. 

 
10 GENERALIDADES DE LA OBRA  

 
Para construir las canalizaciones, es obligatorio solicitar y obtener los correspondientes 

permisos de obra, que autoricen a Telefónica la construcción e instalación pertinentes. 

 

La información contenida en los planos, en cuanto a conducción subterránea de servicios 

ajenos, es orientativa, por lo que antes de comenzar las obras, se avisará a las empresas 

propietarias de los posibles servicios ajenos afectados, para que informen del trazado y 

condiciones de sus servicios en el momento de ejecutar las obras, con el fin de evitarlos a 

distancia reglamentaria. De cualquier forma, se realizarán las calas necesarias y se tomarán todas 

las precauciones reglamentarias conforme a la normativa vigente en materia de Seguridad y 

Salud. 

 

11 DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA CIVIL 

 

Toda la obra será realizada de acuerdo con lo indicado en los planos de este proyecto y los 

elementos de planta serán instalados siguiendo los métodos y manuales de Construcción que en 

cada momento tenga en vigor Telefónica.

 

A continuación, se recogen la descripción de los trabajos amparados en el proyecto. 

 

11.1 INFRAESTRUCTURA CANALIZADA SUBTERRÁNEA. 

 

Las operaciones a seguir en la construcción de la canalización subterránea, están 

recogidas en las Normas Técnicas de Telefónica NT.F1.0005-2-05, NT.F1.006, NT.F1.007 Y 

NT.F1.0010-5-04.  
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 De estas normas se extraen los siguientes puntos: 

 

11.1.1 OBJETO. 

 

Determinar las características técnicas de las operaciones a seguir en la construcción de 

canalizaciones subterráneas y el tendido posterior de cables por las mismas. 

 

11.1.2 DEFINICIONES. 

 

Denominamos canalizaciones subterráneas al conjunto de elementos que, ubicados bajo 

la superficie del terreno, sirven de alojamiento a cables y otros elementos telefónicos con los que 

forman la parte subterránea de la red telefónica. 

 

11.1.3 PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES. 

 

Se adoptarán todas las precauciones necesarias para evitar daños y perjuicios a personas 

o propiedades, para eludir la posibilidad de incidentes y reducir al mínimo las molestias 

originadas durante la construcción y posteriormente en la conservación. 

 

11.1.4 ZANJAS: REPLANTEO, CALAS DE PRUEBA, TRAZADO Y EXCAVACION 

 

11.1.4.1 REPLANTEO. 

 

De acuerdo con lo indicado en los planos se replanteará sobre el terreno el 

emplazamiento de la canalización y el resto de los elementos que componen el proyecto, 

investigando los posibles impedimentos para realizar la construcción en los lugares previstos. 

Si existiese dificultad grave se modificará el proyecto variando el trazado o el diseño de la 

canalización. 
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11.1.4.2 CALAS DE PRUEBA. 

 

Para investigar la posible existencia y situación de otros servicios se podrán utilizar 

equipos de detección de conductos enterrados. Para conocer con precisión la existencia o 

situación de canalizaciones o servicios de otras Compañías se practicarán calas de prueba. 

 

Estas calas se realizarán en: 

· Donde se hayan de construir cámaras de registro o arquetas. 

· En los puntos intermedios del trazado, con un mínimo de una y máximo de cuatro. 

 

Las calas se realizarán de 70 cm de anchura como mínimo. 

 

Una vez abiertas las calas y de no existir impedimento alguno para la realización de la 

obra se comenzará la misma. 

 

11.1.4.3 TRAZADO. 

 

El trazado de la zanja se señalará sobre el terreno, procurándose que sea recto y si no se 

puede hacer así las curvas han de realizarse con el mayor radio de curvatura posible. 

 

11.1.4.4 EXCAVACIÓN. 

 

Los trabajos de rotura de pavimentos se efectuarán de acuerdo con las disposiciones 

expresas de los municipios y demás organismos oficiales y solamente se levantará la superficie de 

pavimento estrictamente necesaria, presentando los bordes un perfil uniforme. 

 

Las excavaciones se realizarán por medios mecánicos o manuales, según la importancia o 

el tipo de terreno. 
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11.1.4.5 DIMENSIONES. 

 

La anchura mínima de la zanja para canalización con tubos rígidos de PVC es de 45 cm y la 

profundidad mínima de la misma será la suma de la altura del prisma de canalización y de 45 cm ó 

60 cm según discurra por acera o calzada hasta la superficie vista del pavimento o nivel del 

terreno. 

 

11.1.4.6 SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS: PARALELISMOS Y CRUCES 

 

Cuando exista un paralelismo o cruce de la canalización con otro servicio se mantendrán 

las siguientes distancias mínimas: 

 

· Con líneas eléctricas de Alta Tensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 cm 

· Con líneas eléctricas de Baja Tensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 cm 

· Con otros servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   30 cm 

 

11.1.4.7 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS. 

 

Durante los trabajos se deberá adoptar la señalización conveniente tanto en vías urbanas 

como interurbanas, con el fin de evitar accidentes y molestias a los peatones, vehículos y personal 

de la obra. 

 

11.1.5 RELLENO DE ZANJAS. 

 
Se efectuará con tierras procedentes de la misma excavación siempre que permitan 

alcanzar el grado de compactación exigido en cada caso, o en su defecto con tierras compactables 

procedentes de préstamos o canteras. 

 

Las operaciones a realizar para el relleno de la zanja son: 

- Vertido y extendido de tierras con la humedad adecuada por tongadas, 

procurando que el espesor sea inferior a 25 cm. 
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- Compactación de cada tongada para obtener el grado de compactación que exija 

el organismo responsable de la estructura afectada por las excavaciones. 

 

11.1.6 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. 

 
Se efectuará de acuerdo con las disposiciones que para cada caso dicten expresamente los 

municipios y demás organismos oficiales de quienes dependan los viales de que se trate. A falta 

de disposiciones concretas y como norma general se dejará el pavimento en las mismas 

condiciones que se encontró, tanto en su conjunto como en cada una de sus capas. 

 

11.2 INFRAESTRUCTURA AÉREA 

11.2.1 INSTALACIÓN DE POSTES DE MADERA. 

 

A continuación, se recogen las operaciones relacionadas con las distintas maneras de 

instalación y consolidación de postes de madera, estando incluido además los procedimientos de 

hoyado para la ubicación de aquellos. 

 

11.2.2 IDENTIFICACIÓN DE POSTES. 

 

La altura y tipo a que pertenece cada poste va marcado a fuego en la coz, pero estando ya 

plantados, no es posible averiguar sus características mirando la coz, por lo que hay que tener en 

cuenta lo indicado en los clavos señalizadores que van situados a 4 metros exactos de la coz. 

 

11.2.3 OPERACIONES PREVIAS. 

 

Al objeto de evitar retrasos durante las operaciones de apertura de hoyos para postes, es 

importante que previamente y siempre con los planos del proyecto, se determine la posición 

exacta del emplazamiento del poste. Para ello habrá que reconocer el trazado de la futura línea, 

dejando clavadas en el punto que corresponde al centro de cada hoyo, estaquillas pintadas de 

rojo en su mitad superior. Igualmente, se dejarán clavadas estaquillas en el punto de salida del 

tirante de riostra y se señalará el hoyo para el cilindro. 
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El emplazamiento de los hoyos para los postes se hará, en lo posible, respetando la 

longitud de los vanos indicados en los planos del proyecto, pero si por cualquier circunstancia es 

necesario modificar la longitud de algún vano, esta modificación no será ni superior a un 10% en 

más ni a un 20% en menos de la longitud indicada en el plano, y esta diferencia se repartirá en 

varios vanos contiguos. 

 

Toda modificación de la longitud del vano, emplazamiento de postes o mozo, altura de 

postes, cruce con líneas de otras empresas, etc., será señalado en el plano correspondiente. 

 

En general se procurará situar los postes en los lugares de más fácil acceso, evitando 

terrenos pantanosos, terraplenes de mucha pendiente, etc. 

 

11.2.4 TIRO EN ÁNGULOS 

 

Todo cambio de dirección en una línea de postes supone la existencia de un poste en 

ángulo. Partiendo de este ángulo y tomando las dos direcciones de la línea que confluyen en ese 

punto, con una longitud de 30 m y la línea imaginaria que une ambos lados, se forma un triángulo. 

Se denomina “tiro” en metros a la longitud existente entre el vértice y la base del triángulo. 

 

11.2.5 DIMENSIONES DE LOS HOYOS 

 

DIÁMETRO 

Los hoyos para postes deben hacerse del diámetro suficiente con el fin de que el raigal del 

poste entre holgadamente en ellos, y para que, además, pueda apisonarse fácilmente a cualquier 

profundidad la tierra de relleno. Las paredes del hoyo deben ser verticales. 

 

PROFUNDIDAD 

La profundidad de los hoyos está en consonancia con la altura del poste. En la siguiente 

tabla se recoge la profundidad del hoyo en tierra. 
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PROFUNDIDAD HOYO EN TIERRA 

Longitud del poste  (m) Profundidad hoyo  (m) 

7 1,30 

8 1,50 

9 1,60 

10 1,70 

12 1,80 

14 2,10 

 

11.2.6 INSTALACIÓN DE POSTES 

 

El proceso de apertura de hoyos debe combinarse con el de instalación de postes, de 

forma que no permanezcan los hoyos abiertos mucho tiempo, con peligro para personas o 

animales. 

 

MEDIANTE PICAS Y SOPORTE CRUZ 

- Situado el poste en el suelo, se levantará por la cogolla hasta la altura de los hombros, colocando 

el soporte cruz para su apoyo. Se levantará el poste mediante picas, desplazando al mismo tiempo 

el soporte cruz hacia el raigal, hasta situar el poste en el hoyo. 

 

MEDIANTE GRÚA HIDRÁULICA ACOPLADA A CAMIÓN 

- Situar el camión en posición favorable para levantar el poste y que no impida la visibilidad para 

alinear posteriormente con el resto de la línea. 

- Colocar la eslinga del tamaño adecuado alrededor del poste, situado a pie de hoyo en un punto 

tal que luego se eleve verticalmente. 

- Bajar la prolonga e introducir el ojo de la eslinga en el gancho de seguridad. 

- Levantar el poste procurando retirarse de su radio de acción y a continuación proyectarlo sobre 

el hoyo. 
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11.2.7 OPERACIONES FINALES 

 

Cuando sea necesario, girar el poste hasta que la cara y la espalda queden en posición 

correcta. La arista de la cogolla debe seguir la dirección de la línea si es en sección recta, 

perpendicular a la bisectriz si es ángulo y en dirección de la línea principal si es poste de 

entronque. La de los mozos seguirá la dirección de las riostras. Comprobar con una plomada la 

verticalidad y alineación del poste. 

Finalmente echar tierra al hoyo y con la barra-pisón comprimirla fuertemente de 20 en 

20cm, hasta llenarlo totalmente. 

 

11.2.8 CONSOLIDACIÓN DE POSTES 

 

Se entiende por consolidación de una línea de postes, los refuerzos que se colocan en los 

apoyos de la misma para aumentar su solidez o para contrarrestar los esfuerzos a que éstos están 

sometidos, particularmente en ángulos, cabeza o final de línea, etc. 

También en alineación recta es necesario consolidar determinados apoyos por 

desigualdad de vanos o por precaución para evitar posibles roturas de postes en cadena. 

En los planos del proyecto correspondiente deben ir reflejados los tipos de refuerzo a 

instalar, así como localización y situación. 

 

11.2.9 INSTALACIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN 

 

Para la instalación de los postes de hormigón, las profundidades de empotramiento y el 

dimensionado de las cimentaciones se tendrá en cuenta la Norma Técnica NT.f2.009 y el Método 

de Construcción MC.f2.015 “Líneas aéreas con postes de hormigón”. 

 

En las tablas que se adjuntan a continuación se reflejan las profundidades de 

empotramiento y las dimensiones de la cimentación necesarias para cada caso. Dichas 

dimensiones se han establecido mediante la comprobación de la inexistencia del vuelco y la 

suficiencia de la capacidad portante del terreno, suponiendo que éste es de unas características 

mínimas para instalar en él un poste. 
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Una vez definida la situación del apoyo, se procederá a la apertura del hoyo ajustándose 

al dimensionado del mismo. 

 

La apertura del hoyo se efectuará por medios mecánicos debido a que, contando con ellos 

para la ejecución de la obra, son además los apropiados a los volúmenes de excavación 

necesarios. Excepcionalmente se utilizarán medios manuales cuando la accesibilidad de la obra 

sea muy difícil o quede constatada la existencia de servicios ajenos en los puntos a excavar. 
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PROFUNDIDAD DE EMPOTRAMIENTO Y DIMENSIONES DE LA CIMENTACIÓN DE LOS POSTES, EN TIERRA (cm) 

 

Tipo 
Esfuerzo nominal 

(Kp.) 

Altura (m) 

8 9 10 12 

a b t a b t a b t a b t 

TA 

160 

Sin basamento 

* 
- - 150 - - 160 - - - - - - 

Con 

basamento** 
55 50 130 60 50 140 - - - - - - 

250 

Sin basamento 

* 
- - 160 - - 170 - - - - - - 

Con 

basamento** 
80 80 130 80 70 140 75 70 150 75 65 170 

TB 

400 80 80 130 80 70 140 75 70 150 75 65 170 

630 85 80 140 80 75 150 80 75 150 75 70 170 

800 90 90 140 85 85 150 80 80 160 90 80 170 

1000 110 100 150 100 100 160 100 90 170 100 100 170 

TC 
1250 110 110 160 110 100 170 110 100 170 100 90 190 

1600 110 110 170 110 100 180 110 110 180 110 110 190 

 

(*) En postes de alineación. Se retacará el relleno de tierras. 

(**) En postes de cabeza o ángulo. 

t = Profundidad de empotramiento 

d = Dirección de la línea. 

 

 

           ALINEACIÓN    ÁNGULO        CABEZA 
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PROFUNDIDAD DE EMPOTRAMIENTO Y DIMENSIONES DE LA CIMENTACIÓN DE LOS POSTES, EN ROCA (cm) 

 

Tipo 
Esfuerzo nominal 

(Kp.) 

Altura (m) 

8 9 10 12 

a b t a b t a b t a b t 

TA 

160 

Sin basamento 

* 
- - 130 - - 140 - - - - - - 

Con 

basamento** 
55 50 130 60 50 140 - - - - - - 

250 

Sin basamento 

* 
- - 140 - - 150 - - - - - - 

Con 

basamento** 
65 55 130 65 55 140 70 60 150 75 65 170 

TB 

400 65 55 130 65 55 140 70 60 150 75 65 170 

630 65 60 130 65 60 140 70 60 150 75 70 170 

800 65 65 140 70 70 140 70 70 150 75 70 170 

1000 70 65 150 70 70 150 70 70 160 75 70 170 

TC 
1250 70 65 160 75 70 160 75 70 170 85 80 170 

1600 75 70 170 80 80 170 90 90 170 105 105 170 

 

(*) En postes de alineación. Se retacará el relleno de tierras. 

(**) En postes de cabeza o ángulo. 

t = Profundidad de empotramiento. 

d = Dirección de la línea. 

 

 

           ALINEACIÓN    ÁNGULO         CABEZA 
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La cimentación del poste consiste en rellenar de hormigón en masa la excavación donde 

se haya izado el poste.  

 

El hormigón que se utilizará será preparado en planta de hormigonado, será del tipo HM-

20/P/25/IIa (H-204), de acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 y será de 

consistencia blanda, compactándose mediante picado enérgico con barra. 

 

El Manual de Construcción 484.008 Ap. 2, describe y amplía la instalación y consolidación 

de este tipo de postes. 

 

12 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

12.1 GENERALIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
Se llevará a cabo una exhaustiva identificación de los riesgos laborales que puedan ser 

evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

 

Del mismo modo se hará una relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos. 

 

Se consideran las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas 

que transiten en las inmediaciones de la obra en caso de que fuera necesario: 

 

- Montaje de valla a base de malla metálica o elementos prefabricados separando la 

zona de obra, de la zona de tránsito exterior. 

 

- Si fuese necesario ocupar la acera durante el acopio de material en la obra, mientras 

dure la maniobra de descarga, se canalizará a base de vallas metálicas de separación 

de áreas, y se colocarán señales de tráfico que avisen a los automóviles de la situación 

de peligro. 
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12.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
El tipo de obra comprende el conjunto de operaciones realizadas por uno o varios 

trabajadores que incluyen:  

- Sustitución de 2 postes de madera por nuevos postes de fibra tipo 8FVA-250. 

- Sustitución de 2 postes de madera por nuevos postes de fibra tipo 8FVB-400. 

- Sustitución de 3 postes de madera por nuevos postes de fibra tipo 10FVB-400. 

- Instalación de 4 postes de fibra tipo 8FVA-250. 

- Instalación de 1 poste de fibra tipo 8FVB-400. 

- Sustitución de 1 riostra 3.5-2000. 

- Instalación de 1 riostra 3.5-2000. 

- Instalación de 2 arquetas tipo H.

- Ejecución de 120 m de canalización tipo 2 C.PVC 63 + H 1Tr 40 B3. 

- Ejecución de 5 m de canalización tipo 2 C.PVC 63. 

 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caída de objetos. 

• Aplastamientos. 

• Lumbalgia por sobreesfuerzo. 

• Lesiones en manos y pies. 

• Proyecciones de partículas. 

 

12.2.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Para trabajos en el suelo, se utilizará el equipo de protección individual siguiente: 

 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad. 

• Protectores auditivos. 
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• Mascarillas antipolvo. 

• Gafas protección ocular. 

• Guantes de goma o nitrilo. 

• Arnés anticaídas. 

• Cuerda de seguridad. 

• Bloqueador anticaídas. 

• Mosquetón con seguro automático. 

• Cabo de anclaje. 

 

Como paso previo al inicio de los trabajos de obra civil se procederá a una inspección 

visual del mismo por persona competente a fin de determinar la necesidad de empleo de equipos 

de protección especiales.  

 

Para el uso de compresores y martillos las medidas de prevención a adoptar sobre los 

riesgos descritos son: 

 

1.- Se utilizarán obligatoriamente para los trabajos con compresor los elementos del 

equipo de protección personal: casco protector, guantes, botas de seguridad con puntera 

reforzada, protecciones auditivas, gafas anti-impactos y mascarillas antipolvo. 

2.- Al iniciar los trabajos, se revisará el correcto estado de los elementos a utilizar, 

punteros en condiciones de uso, mangueras en buen estado y sin pérdidas de presión, 

conexiones correctas, etc. 

Se procederá al cumplimiento de los métodos de mantenimiento preventivo aconsejados 

por el propio fabricante del vehículo, tanto en su periodicidad, como en los elementos por 

él destacados como más susceptibles de sufrir averías. 

3.- Se situará el compresor de forma que ni el paso de las mangueras, ni el de la propia 

máquina constituyan un estorbo para la circulación de la propia obra y especialmente en 

zonas de paso de terceras personas (vía pública). 

Se realizará la limpieza constante de los restos de la demolición en el lugar de trabajo y 

especialmente en zonas de paso de terceras personas. 
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4.- Los compresores deberán disponer de dispositivo silenciador y se cumplirán las 

Ordenanzas Municipales aplicables, o en su defecto, el Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

 

Para el manejo manual de cargas: 

 

1.- El manejo de materiales, herramientas u objetos se realizará de forma racional, 

debiendo impedirse esfuerzos superiores a la capacidad física de las personas. En ningún 

caso, las cargas a mano superarán los 50 Kg por persona, siendo obligatorio el uso de 

medios mecánicos para cargas superiores. 

2.- Se tendrá especial cuidado en la coordinación de movimientos, al objeto de evitar 

sobreesfuerzos y atrapamientos. El levantamiento de cargas se realizará flexionando las 

rodillas y manteniendo la espalda recta, sin doblar la cintura. Se levantará la carga 

despacio, manteniendo la espalda recta, enderezando las piernas. Se debe agarrar la 

carga con firmeza y colocar las manos evitando el atrapamiento en la descarga. 

 

3.- Se utilizarán guantes de trabajo para el manejo de cargas con aristas vivas. Se 

debe inspeccionar la carga, antes de cogerla, para descubrir si tuviesen astillas, nudos, 

bordes afilados, etc. Se deben limpiar los objetos grasientos, mojados o resbaladizos antes 

de manipularlos. 

 

Para la instalación de tendido de cableado en altura se utilizará el equipo de protección 

individual homologado de arnés y sus elementos de seguridad. 

 

Para plataformas de trabajo en altura, cualquier plataforma deberá cumplir: 

1.- Constituir un conjunto rígido, resistente y estable. Disponer de barandillas 

resistentes de 0,90 m cuando la base de trabajo supere los 2 m de altura. 

2.- El ancho mínimo de la plataforma será 0,40 m. 

3.- Sólo se utilizarán en superficies absolutamente lisas y horizontales. Sólo se 

moverán de su situación, cuando no se encuentre ningún trabajador en su plataforma. 

4.- Únicamente se utilizarán ruedas que dispongan de mecanismos de inmovilización. 
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5.- Para una altura de hasta 7,5 m el menor lado de la base deberá ser 1/5 de la altura 

como mínimo, en alturas superiores y hasta 15 m, su menor lado en planta será como 

mínimo de 1/5, no se utilizará este sistema en alturas que superen los quince metros 

señalados. 

6.- Efectuado su traslado y colocada en su punto de trabajo se colocarán 

obligatoriamente los pasadores o mordientes de las ruedas. 

 

Para las escaleras de mano: 

 

1.- El apoyo de la escalera debe realizarse sobre una base perfectamente horizontal y 

estable. El final de la escalera debe sobresalir del nivel de desembarco 1 m. 

2.- Se debe subir ayudándose con las manos, por lo que estas deben estar libres de 

objetos o herramientas, (utilizar bolsas portaherramientas).  

3.- Tanto el descenso como la ascensión por la escalera se efectuará de frente a la 

misma, nunca de espaldas. Sólo subirá, permanecerá o descenderá por la escalera, una 

única persona. 

4.- Las escaleras llevarán dispositivos antideslizantes en su base. Para evitar posibles 

separaciones, se sujetarán en su parte superior o zona de desembarco. 

5.- Cuando la escalera sea del tipo de tijera, esta deberá disponer obligatoriamente 

de la cadena que evite su involuntaria apertura. 

 

12.3 GENERALIDADES MEDIDAS PREVENTIVAS 

En los trabajos se seguirán las siguientes normas para el correcto uso de las herramientas: 

 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 

- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
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- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir 

los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 

distintos materiales, en particular si se trata de materiales o sustancias peligrosas. 

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

- El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 

habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que 

se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IX del Real Decreto 

1627/1997 del Ministerio de la Presidencia, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 

- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de actuación coordenada que se hubiera 

establecido. 

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 

18 de julio, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 

- Para la correcta señalización de las obras se aplicará la Norma 8.3 de la Instrucción de 

Carreteras referente a “Señalización de obras” y al Manual de ejemplos de señalización de 

obras fijas y señalización móvil de obras. 

- Se ejecutará exclusivamente con luz natural, cuidando la correcta colocación de las 

señales que han de ser clavadas en el borde y las medidas de seguridad obligatorias. 



 
INFORME TÉCNICO PARA: AYUNTAMIENTO DE PRÉJANO   

               

PRÉJANO 
DIRECCIÓN OPERACIONES 

RED Y TI PROYECTO Nº: 02060470 EDICIÓN:   1ª 
FECHA: 17 de mayo de 2024 HOJA:    40 

 
 

Asimismo, el gruista cumplirá obligatoriamente las siguientes prescripciones: 

 

- Desplazará la carga evitando oscilaciones pendulares de la misma. 

- Antes de operar la grúa, dejará el vehículo frenado, calzadas sus ruedas y dispuestos los 

estabilizadores. Si la carga o descarga del material no fuera visible por el gruista, se 

colocará un encargado que señalice las maniobras, debiendo cumplir únicamente aquellas 

que este último le señale. 

- Se procederá al cumplimiento de los métodos de mantenimiento preventivo aconsejados 

por el propio fabricante del vehículo, tanto en su periodicidad, como en los elementos por 

él destacados como más susceptibles de sufrir averías. 

- El responsable de la máquina extremará la precaución en los movimientos de ésta o 

partes de ésta, cuando existan cruzamientos con líneas aéreas, para evitar contactos 

eléctricos a través de la máquina. 

 

12.4 CONCLUSIÓN 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 del 

Ministerio de la Presidencia, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las 

características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

El contratista y subcontratistas están obligados a aplicar los principios de la acción 

preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Igualmente, las directrices anteriores deberán ser complementadas por aspectos tales 

como la propia experiencia de los operarios/instaladores, las instrucciones y recomendaciones 

que el responsable de la obra pueda dictar con el buen uso de la lógica, la razón y sobre todo de 

su experiencia, con el fin de evitar situaciones de riesgo o peligro para la salud de las personas 

que llevan a cabo la ejecución de la obra y las propias instrucciones de manipulación o montaje 

que los fabricantes de herramientas, componentes y equipos puedan facilitar para el correcto 

funcionamiento de las mismas. 
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13 GESTION DE RESIDUOS 

En el proceso de ejecución de este proyecto, con el fin de evitar contaminación e 

incidencia medioambiental desfavorable, deberá tenerse especial cuidado en que la 

manipulación, la gestión y el almacenamiento de los residuos que se produzcan, se realicen 

cumpliendo estrictamente las  instrucciones de Telefónica OP-725-IN 026 "Gestión de Residuos de 

Planta Externa”, TE-000-IN-007 “Instrucción para Regular la Gestión Administrativa de los 

Residuos de Construcción y Demolición” que se consideran incluidas en el presente proyecto, así 

como la legislación vigente en esta materia tanto a nivel europeo como nacional, autonómico y 

municipal. 

 

De otra parte, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre (BOE 16/11/2007), de calidad y 

protección de la atmósfera establece las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de 

la contaminación atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los daños 

que de ésta puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier 

naturaleza, la Ley 26/2007, de 23 de octubre (BOE 24/10/2007), de Responsabilidad 

Medioambiental, regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los 

daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los principios 

de prevención y de que “quien contamina paga”, el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre 

(BOE 23/12/2008) por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de dicha Ley así 

como la corrección de errores de éste (BOE 26/03/2009) y el Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero (BOE 13/02/2008) regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

 

13.1 DEFINICIONES GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Residuo: Cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la 

obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor. 

 

Residuos asimilables a urbanos: Residuos que por sus características pueden ser 

gestionados junto con los residuos sólidos urbanos. Están constituidos fundamentalmente por 

papel, cartón, plásticos, maderas, materia orgánica, etc. 
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Residuos inertes: Son residuos caracterizados por no presentar efectos adversos para el 

medio ambiente y están constituidos fundamentalmente por escombros, vaciados de tierras, 

residuos de demolición y excavación, etc. 

 

Residuos electrónicos: Son residuos generados por las bajas de material, tales como 

cables de cobre. 

 

Residuos peligrosos: Se definen como los materiales sólidos, pastosos, líquidos o 

gaseosos que contengan en su composición alguna de las sustancias y materias que representen 

un riesgo para la salud humana, recursos naturales y medioambiente. 

 

Reciclado: Transformación de los residuos dentro de un proceso de producción para su fin 

inicial u otros fines con aprovechamiento de sus elementos y componentes. 

 

Punto Limpio: Instalación donde se reciben previamente seleccionados ciertos tipos de 

residuos domésticos para su posterior gestión más adecuada dependiendo de su naturaleza. 

Constituye, por tanto, un sistema de recogida selectiva cuyo principal objetivo es el tratamiento y 

valorización de los residuos peligrosos de origen no industrial. 

 

13.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES Y SU GESTIÓN 

 

13.2.1 RESIDUOS INERTES 

 

Residuo Procedencia 

Tierras y material de excavación Excavaciones en obras 

Residuos de hormigón Hormigonado en obras 

Escombros Demolición en obras 

 

· Tierras y material de excavación: es gestionado por la contrata de obra mediante 

su traslado a vertedero o depósito controlado.  
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· Los residuos de hormigón: es gestionado por la contrata de obra mediante su 

traslado a vertedero de inertes o depósito controlado. 

· Los escombros: se gestionan a través de la contrata de obra mediante su traslado 

a vertedero de inertes o controlado. 

 

13.2.2 RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Residuo Procedencia 

Restos de pinturas y envases Operaciones de pintado 

 

Los restos de pinturas y envases se generan en operaciones habituales de pintado paredes 

para devolverlas a su estado original, así como en operaciones puntuales. Este tipo de residuos es 

gestionado por el propio proveedor, entregándose a gestor autorizado para su tratamiento. 

 

13.2.3 RESIDUOS ELECTRÓNICOS 

 

Residuo Procedencia 

Cableado Trabajos instalación 

 

Los equipos y elementos electrónicos fuera de uso, se procederá a su entrega a gestor 

autorizado especialista en la valorización de residuos electrónicos, con las consiguientes 

certificaciones. 

 

13.2.4 RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

 

Residuo Procedencia 

Papel  Excavaciones en obras 

Cartones Hormigonado en obras 

Plásticos y bites de aluminio Demolición en obras 

Restos orgánicos Comidas 
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Los residuos asimilables a urbanos se gestionan a través de los servicios municipales de 

recogida. Cuando se efectúe una gestión específica separada del resto de asimilables a urbanos 

será función de la contrata. 

· Papel: se gestiona de manera conjunta con el resto de los residuos asimilables a urbanos, 

a través del servicio de recogida municipal. 

· Cartón: se gestiona de manera conjunta con el resto de los residuos asimilables a urbanos, 

a través del servicio de recogida municipal. 

· El plástico y botes de aluminio: se gestionan a través de los sistemas de recogida de 

envases y residuos de envases de los servicios municipales o en su caso de manera 

conjunta con el resto de los residuos asimilables a urbanos. 

· Los residuos orgánicos: procedentes de las comidas se gestionan a través del servicio 

municipal de recogida de basuras. 

 

13.3 CONCLUSIÓN 

En el Pliego de Condiciones Generales del Contrato Bucle de Cliente Global  suscrito entre 

Telefónica y la empresa colaboradora que ha de realizar los trabajos (en adelante Contratista) de 

instalación y mantenimiento de las redes de telecomunicaciones para Telefónica, actualmente 

vigente,  se incluye  en la Condición XVI relativa a Responsabilidad del Contratista y más 

concretamente en el apartado 4 del mismo referido a la Responsabilidad en materia de Gestión 

Medioambiental, el siguiente texto:  

 

“...El Contratista cumplirá la Normativa vigente referente a la conservación del Medio 

Ambiente, aplicable en cada emplazamiento donde esté ubicada la obra y/o instalación, así como 

mantener la coherencia necesaria con la política y sistemas de gestión medioambiental de 

Telefónica España, y es responsable de los daños y perjuicios que puedan producirse a Telefónica 

España o a terceros por los incumplimientos de la referida normativa”. 

 

Durante el desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato, así como a la 

finalización de estos, el Contratista es responsable de retirar todos los residuos generados 

durante la ejecución de las obras, de modo que, en ninguna circunstancia, se produzca 

almacenamiento temporal de residuos en los edificios o lugares de ejecución de los trabajos. 
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Por tanto, se exige de manera contractual a todas las empresas contratadas la correcta 

gestión de los residuos que se produzcan durante sus actividades, mediante las cláusulas 

medioambientales existentes en los diferentes contratos, de modo que todos los residuos 

generados serán depositados en gestor autorizado para su correcta manipulación y reciclado. 

 

14 PLAZO DE EJECUCION 

 

El plazo necesario estimado para la ejecución de las obras que comprende el presente 

Informe Técnico será de 10 días. Una vez ejecutas, la zona de actuación ha de quedar 

perfectamente limpia y el terreno ha de quedar compactado y repuesto. 

 

Con una antelación de DIEZ DIAS se comunicará al servicio correspondiente al organismo 

AYUNTAMIENTO DE PRÉJANO  la fecha de inicio de la ejecución de la obra. 
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15 PRESUPUESTO 

 
El presupuesto de ejecución material de la obra civil que se propone se desglosa del siguiente 
modo: 
CAPÍTULO 01. MATERIALES 
 

 DESCRIPCIÓN Uds PRECIO IMPORTE 

01 
Totalidad de materiales necesarios para la 
ejecución material de los trabajos. 1 7.801,49 € 7.801,49 € 

 
 TOTAL CAPÍTULO 01   7.801,49 € 

 
CAPÍTULO 02. MANO DE OBRA 
 

 DESCRIPCIÓN Uds PRECIO IMPORTE 

02 
Ud. Mano de obra necesaria para la ejecución 
material de los trabajos. 

1 11.367,90 € 11.367,90 € 

 
 TOTAL CAPÍTULO 02   11.367,90 € 

 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

DESCRIPCIÓN: 
 
CAPITULO 01: Materiales     7.801,49 € 
 
CAPITULO 02: Mano de obra     11.367,90 € 
 
 
  TOTAL PRESUPUESTO    19.169,39 € 

 
El prepuesto de ejecución material de la obra, incluido material y mano de obra, asciende 

a la cantidad de 19.169,39 € (DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y NUEVE 

EUROS). 
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16 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN DEL HORMIGÓN  

REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO 

TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. B.0.E.74 DE 28-MAR-06  

 

REAL DECRETO 997/2002, DE 27 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA DE 

CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02).  

 

NORMA EHE "INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL" (EHE.08) REAL DECRETO 

1247/2008 DEL MINISTERIO DE FOMENTO. B.O.E. 18/07/09.  

 

ELECTRICIDAD  

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSION. "REBT" DECRETO 842/2002, DE 02-

AGO, DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA; B.O.E. 224 DEL 28 SEPTIEMBRE DE 2002.  

 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL R.E.B.T. DECRETO 842/2002, DE 02-

AGO, DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA; B.O.E. 224 DEL 28 SEPTIEMBRE DE 2002.  

 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO 

TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. B.0.E.74 DE 28-MAR-06. 

  

REAL DECRETO 513/2017, DE 22 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.  

 

ESTRUCTURAS DE ACERO  

REAL DECRETO 31412006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO 

TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. B.0.E.74 DE 28-MAR-06.  
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SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  

REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO 

TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.  

 

REAL DECRETO 286/2006, DE 10 DE MARZO, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA 

SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN 

AL RUIDO. 

 

CORRECCIÓN DE ERRATAS DEL REAL DECRETO 286/2006, DE 10 DE MARZO, SOBRE LA 

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO.  

 

REAL DECRETO 604/2006, DE 19 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICAN EL REAL DECRETO 

39/1997, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN, Y EL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN 

LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.  

 

REAL DECRETO 2177/2004, DE 12 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL 

DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS 

DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA.  

 

REAL DECRETO 1311/2005, DE 4 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y 

LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN 

DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS.  

 

REAL DECRETO 171/2004, DE 30 DE ENERO, POR EL QUE SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 24 

DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN MATERIA 

DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.  
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REAL DECRETO 836/2003, DE 27 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA UNA NUEVA 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 

ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES.  

 

LEY 54/2003, DE 12 DE DICIEMBRE, DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

REAL DECRETO 374/2001 DE 6 DE ABRIL, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y 

SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES 

QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO. 

 

REAL DECRETO 614/2001 DE 8 DE JUNIO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO 

ELÉCTRICO.  

 

LEY DE LA EDIFICACION 38/1999, DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.  

 

REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y MODIFICACIÓN POSTERIOR REAL DECRETO 780/1998, DE 30 DE 

ABRIL, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO.  

 

REAL DECRETO 1215/1997 DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 

DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 

REAL DECRETO 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS 

MODIFICACIONES POSTERIORES.  

 

REAL DECRETO 485/1997 DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 

MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.  
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REAL DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.  

 

REAL DECRETO 487/1997 DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 

ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES.  

 

REAL DECRETO 773/1997 DE 30 DE MAYO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  

 

LEY 31/1995 DE 8 DE NOVIEMBRE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

 

REAL DECRETO 1644/2008, DE 10 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS.  

 

LA COMERCIALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS MÁQUINAS 

REAL DECRETO 396/2006, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 

EXPOSICIÓN AL AMIANTO.  

 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.  

 

REAL DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.  

 

TELECOMUNICACIONES  

LEY 11/2022, DE 28 DE JUNIO, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES  

 

REAL DECRETO 123/2017, DE 24 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

SOBRE EL USO DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO.  



 
INFORME TÉCNICO PARA: AYUNTAMIENTO DE PRÉJANO   

               

PRÉJANO 
DIRECCIÓN OPERACIONES 

RED Y TI PROYECTO Nº: 02060470 EDICIÓN:   1ª 
FECHA: 17 de mayo de 2024 HOJA:    51 

 
 

REAL DECRETO 188/2016, DE 6 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO POR 

EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y 

USO DE EQUIPOS RADIOELÉCTRICOS, Y SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE 

LA CONFORMIDAD, LA VIGILANCIA DEL MERCADO Y EL RÉGIMEN SANCIONADOR DE LOS EQUIPOS 

DE TELECOMUNICACIÓN. 

 

REAL DECRETO 186/2016, DE 6 DE MAYO, POR EL QUE SE REGULA LA COMPATIBILIDAD 

ELECTROMAGNÉTICA DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.  

 

LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES.  

REAL DECRETO 219/2013, DE 22 DE MARZO, SOBRE RESTRICCIONES A LA UTILIZACIÓN DE 

DETERMINADAS SUSTANCIAS PELIGROSAS EN APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.  

 

REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO 

TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Y SUS MODIFICACIONES.  

 

LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 

DE LA CONSTRUCCIÓN.  

 

REAL DECRETO 842/2002, DE 2 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.  

 

REAL DECRETO 1066/2001, DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 

RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS.  

 

REAL DECRETO 614/2001, DE 8 DE JUNIO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO.  
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REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.  

 

REAL DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 

DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.  

 

REAL DECRETO 773/1997, DE 30 DE MAYO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  

 

REAL DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.  

 

REAL DECRETO 485/1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA 

DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  

 

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

 

LEY 21/1992, DE 16 DE JULIO, DE INDUSTRIA.  

 

REAL DECRETO 1109/2007, DE 24 DE AGOSTO, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 

32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN. 

 

REAL DECRETO 424/2005, DE 15 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

ELECTRÓNICAS, EL SERVICIO UNIVERSAL Y PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS (BOE 29/04/05)  
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ORDEN CTE 23/2002 DE 11 DE ENERO POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES 

PARA LA PRESENTACIÓN DE DETERMINADOS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES POR OPERADORES DE 

SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES  

 

LEY 12/2012, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES DE LIBERALIZACIÓN DEL 

COMERCIO Y DE DETERMINADOS SERVICIOS.  

 

MEDIOAMBIENTE  

REAL DECRETO 2414/1961 DEL 30 DE NOVIEMBRE, REGLAMENTO DE ACTIVIDADES 

MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS  

 

- 7 DE MARZO DE 1962 CORRECCIÓN ERRORES  

- DEROGADOS EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 Y EL ANEXO 2 POR: 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO.  

- INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS, ORDEN DE 15-MAR-

63, DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN, (BOE: 2-ABR-63).  

 

REAL DECRETO 105/2008, DEL 1 DE FEBRERO, SOBRE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE Nº38 DEL 13-

02/08). 
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17 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE INFORME 

 

El presente Informe Técnico consta de los siguientes documentos: 

 

· MEMORIA TÉCNICA 
 

· PLANOS 
 

1. SITUACIÓN 
2. ELEMENTOS Y COORDENADAS 
3. ELEMENTOS Y COORDENADAS 
4. ELEMENTOS Y COORDENADAS 
5. DETALLE ARQUETA H PREFABRICADA 
6. DETALLE CANALIZADO 2C 63MM 
7. DETALLE CANALIZADO 1TR40 Y 2C 63MM 
8. DETALLE POSTE POLIESTER 
9. LEYENDA PLANOS 

 

En Córdoba, a 17 de mayo de 2024 
El Ingeniero Técnico Industrial 

 
 

 
Fdo.: Juan Luis Ortiz de Viguera 

Nº Col: 2.689 C.O.P.I.T.I.CO 
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TIPO
Carga nominal

(daN)
Alturas (m) Ø cogolla

Conicidad
(mm/m)

FVA 250 8, 9 y 10

170±30 18±2FVB 400 8, 9 y 10

FVC 630 8, 9 y 10

EMPOTRAMIENTO
H (m) E (cm)

8 150

9 160

10 170
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TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 

 
 

DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI  

GER. PLANIF. E INGENIERÍA ACCESO FIJO 

DIRECCIÓN, ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RED 

  

 

 
 

PRÉJANO 
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1 PETICIONARIO 

Por encargo de TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. (en calidad de promotor y titular de la 

infraestructura) se redacta este Estudio de Integración Paisajística para la ejecución de los 

trabajos a realizar ubicados en el término municipal de PRÉJANO. Telefónica España S.A.U., ha 

adjudicado a SMART TELECOM CONSULTING 2004 S.L., con CIF: B-95328993 y domicilio fiscal 

Ribera de Axpe, nº11, Edif. B -102, C.P. 48950, Erandio (Vizcaya) la realización de memorias 

técnicas de los trabajos a realizar, siendo parte de ellas las ubicadas en el área de jurisdicción del 

Excelentísimo Ayuntamiento de PRÉJANO.  

 

2 TITULAR 

El titular de la instalación objeto del presente proyecto es TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. 

 

Denominación Legal:  TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. 

CIF:    A-82018474 

Domicilio social:  Ronda de la Comunicación s/n, Edificio                   

   Sur 3, 28050, Madrid. 

 

Telefónica España S.A.U. es titular de la actividad de establecimiento y explotación de 

infraestructuras de redes de telecomunicaciones.  

 

Telefónica de España S.A.U. (en adelante Telefónica), con C.I.F. A-82018474 y domicilio 

social Gran Vía 28. Madrid 28013, es una entidad habilitada en el territorio nacional para la 

prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, facultada legalmente para instalar 

infraestructuras de redes telefónicas. 

 

Telefónica de España, en su condición de operador encargado de la prestación de los 

elementos de servicio universal relativos al suministro de la conexión a la red pública de 

comunicaciones electrónicas y a la prestación del servicio telefónico disponible al público, en 

virtud de la Orden ECE/1280/2019, de 26 de diciembre (BOE 31/12/19), tiene la obligación de 

atender la demanda del servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público en este 

ámbito geográfico. 
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Por otra parte, dicha Ley establece en sus artículos 29 a 33 los derechos a la ocupación del 

dominio público, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al 

establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad.  

Telefónica está registrada como operador en el Registro de operadores, regulado en el 

art. 7 de la Ley General de Telecomunicaciones. 

 

Con el fin de uniformar y homogeneizar a nivel nacional e internacional tanto la 

construcción de infraestructura canalizada y aérea, como la instalación y mantenimiento de los 

distintos elementos que constituyen la red para la prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas que crea el operador Telefónica, el departamento de Tecnología y Normativa Técnica 

de Telefónica, se encarga de elaborar, aplicando las Normas UNE en vigor en cada momento, los 

documentos precisos en los que se establecen los criterios de definición, cálculo, construcción y 

especificación de requisitos de los materiales y elementos usados en sus redes, con lo que se 

facilita, además, el establecimiento a nivel nacional e internacional de medidas de Prevención y 

Protección de Riesgos Laborales en la ejecución de las obras y mantenimiento posterior de las 

instalaciones. 

 

Este proyecto está diseñado y debe ejecutarse con arreglo a los mencionados documentos 

cuya titularidad de Propiedad Intelectual pertenece a Telefónica. Toda alusión a ellos se entiende 

que es para uso interno de Telefónica y de la empresa colaboradora que ejecute los trabajos, 

quién asume una cláusula de confidencialidad con la firma del Contrato Global Empresas 

Colaboradoras, quedando prohibido su uso o utilización por personal ajeno a los mencionados sin 

el consentimiento previo y por escrito de Telefónica. 

 

3 ANTECEDENTES 

Telefónica de España está desplegando una red de acceso de nueva generación basada en 

la arquitectura de fibra hasta el hogar (Fiber To The Home), es decir, proporciona un acceso de 

fibra entre los equipos de transmisión ubicados en la central y el domicilio de cliente, donde se 

ubica el equipo de terminación de la red óptica (extremo a extremo). 
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4 OBJETO DEL PROYECTO 

La actuación objeto del presente documento se propone para mejorar el servicio de 

comunicaciones en este territorio dentro del Programa Z352937-3 UNICO22 A101 según los 

criterios descritos en los planos adjuntos. 

 

En este Informe Técnico se describen las obras necesarias que deben ejecutarse para que 

sea concedido el correspondiente permiso de ejecución en viales dependientes del cliente 

Ayuntamiento de PRÉJANO (Carr Arnedillo, S/N, 26589 Préjano, La Rioja). 

 

Este documento contiene la definición técnica de las gestiones, trabajos previos y de las 

obras de preparación necesarios para el despliegue de la fibra óptica de TELEFÓNICA ESPAÑA 

S.A.U. en el municipio de PRÉJANO. Estas definiciones abarcan las condiciones de 

suministro de material y mano de obra necesarios para el montaje de infraestructuras y 

elementos. 

Por este motivo se propone: 

- Sustitución de 2 postes de madera por nuevos postes de fibra tipo 8FVA-250. 

- Sustitución de 2 postes de madera por nuevos postes de fibra tipo 8FVB-400. 

- Sustitución de 3 postes de madera por nuevos postes de fibra tipo 10FVB-400. 

- Instalación de 4 postes de fibra tipo 8FVA-250. 

- Instalación de 1 poste de fibra tipo 8FVB-400. 

- Sustitución de 1 riostra 3.5-2000. 

- Instalación de 1 riostra 3.5-2000.. 

- Instalación de 2 arquetas tipo H. 

- Ejecución de 120 m de canalización tipo  2 C.PVC 63 + H 1Tr 40 B3. 

- Ejecución de 5 m de canalización tipo 2 C.PVC 63.. 

 

Todo ello ubicado según se describe en planos adjuntos en la localidad de PRÉJANO. 

 

La obra cumplirá en todo momento con la Normativa vigente que le sea de aplicación y de 

manera especial con las estipulaciones en materia de seguridad y salud laboral. 
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Se procurará el mayor cumplimiento de la Normativa UNE, así como la adaptación de los 

procedimientos de garantía de calidad basados en las NORMAS ISO 9000. 

 
 
 
5 MARCO LEGAL 

 
La Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje, tiene por 

objeto el reconocimiento del paisaje con el fin de preservar sus valores naturales, patrimoniales, 

científicos, económicos y sociales. Para conseguir estos objetivos la Ley crea diferentes 

instrumentos. Por un lado, los destinados a su integración en el planeamiento territorial, como 

son los Catálogos del Paisaje y las directrices de paisaje. Por otra parte, las Cartas del paisaje que 

tienen como finalidad promover la concertación entre los diversos agentes territoriales para 

gestionar las transformaciones del paisaje. 

 

También regula el Observatorio del Paisaje como ente de colaboración y de apoyo de la 

Administración y de la sociedad en todas las cuestiones relacionadas con el paisaje. Para finalizar, 

la Ley también crea un instrumento financiero, el Fondo de protección, gestión y ordenación del 

paisaje, que tiene que permitir el fomento de las actuaciones de mejora paisajística. 

 

El Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el cual se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de 

junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje, y se regulan los estudios e informes de 

impacto e integración paisajística, tiene por objeto el desarrollo de los instrumentos que crea la 

Ley y, en particular, regular los procedimientos de aprobación de los Catálogos del Paisaje y de 

aprobación de las Directrices de paisaje, por medio de los cuales se integran en el planeamiento 

territorial y urbanístico las determinaciones necesarias para ejecutar las políticas que lo 

afectan. Este Decreto, también regula los Estudios de impacto paisajístico establecidos en la 

legislación urbanística, de forma que se garantiza el desarrollo armonizado de ambas normativas. 
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6 SITUACIÓN 

La actuación se encuentra situada en el término municipal de PRÉJANO. En los planos 

adjuntos se puede observar con más detalle la situación. 

 

A continuación, se adjuntan vistas de detalle de la actuación prevista: 

 

 

7 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La solución adoptada para la obra civil refleja el procedimiento de ejecución de los 

trabajos de TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. y la adaptación a la normativa vigente adecuando los 

procedimientos constructivos a los sistemas de construcción habituales. 

 

Se realiza la solicitud de permiso para ejecutar: 

- Sustitución de 2 postes de madera por nuevos postes de fibra tipo 8FVA-250. 

- Sustitución de 2 postes de madera por nuevos postes de fibra tipo 8FVB-400. 

- Sustitución de 3 postes de madera por nuevos postes de fibra tipo 10FVB-400. 

- Instalación de 4 postes de fibra tipo 8FVA-250. 

- Instalación de 1 poste de fibra tipo 8FVB-400. 

- Sustitución de 1 riostra 3.5-2000. 

- Instalación de 1 riostra 3.5-2000.. 
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- Instalación de 2 arquetas tipo H. 

- Ejecución de 120 m de canalización tipo  2 C.PVC 63 + H 1Tr 40 B3. 

- Ejecución de 5 m de canalización tipo 2 C.PVC 63.. 

 

ARQUETAS Y CAMARAS 

DESCRIPCION UTM X (m) UTM Y (m) CANTIDAD UNIDADES 

INSTALACIÓN ARQ-506 H H-II 567891,17 4670983,73 1 UD 

INSTALACIÓN ARQ-507 H H-II 567997,23 4670983,24 1 UD 

 

POSTES 

DESCRIPCION UTM X (m) UTM Y (m) CANTIDAD UNIDADES 

INSTALACIÓN L2662008P267-8FVA-250 567682,43 4670850,42 1 UD 

INSTALACIÓN L2662008P268-8FVA-250 567644,26 4670856,13 1 UD 

INSTALACIÓN L2662008P269-8FVA-250 567621,16 4670871,53 1 UD 

INSTALACIÓN L2662008P100-8FVB-400 567810,92 4670993,25 1 UD 

INSTALACIÓN L2662008P270-8FVA-250 567896,41 4670806,64 1 UD 

SUSTITUCIÓN POSTE ACTUAL POR  
L2662008P1-10FVB-400 567779,18 4670966,56 1 UD 

SUSTITUCIÓN POSTE ACTUAL POR  
L2662008P101-10FVB-400 567888,45 4671010,55 1 UD 

SUSTITUCIÓN POSTE ACTUAL POR  
L2662008P106-8FVB-400 567619,30 4670886,73 1 UD 

SUSTITUCIÓN POSTE ACTUAL POR  
L2662008P107-10FVB-400 567589,53 4670888,20 1 UD 

SUSTITUCIÓN POSTE ACTUAL POR  
L2662008P108-8FVA-250 567581,27 4670867,92 1 UD 

SUSTITUCIÓN POSTE ACTUAL POR  
L2662008P110-8FVB-400 568024,42 4670638,19 1 UD 

SUSTITUCIÓN POSTE ACTUAL POR  
L2662008P111-8FVA-250 568043,46 4670606,60 1 UD 

 

CANALIZACIÓN 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES 

EJECUCIÓN 2 C.PVC 63 B2 5 METROS 

EJECUCIÓN H 2C 63 + 1Tr 40 B3 113 METROS 

EJECUCIÓN H 2C 63 + 1Tr 40 B3 7 METROS 
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RIOSTRA POSTES 

DESCRIPCION UTM X (m) UTM Y (m) CANTIDAD UNIDADES 

INSTALACIÓN RIOSTRA POSTE 3.5-2000 568043,46 4670606,60 1 UD 

SUSTITUCIÓN RIOSTRA ACTUAL POR 
RIOSTRA POSTE 3.5-2000 567830,02 4670785,66 1 UD 

 
 

Las bases y pavimentos que sean objeto de demolición se repondrán del mismo tipo 

que los existentes. 

 

Toda la obra se realizará conforme a los planos adjuntos, los métodos de construcción de 

Telefónica de España S.A.U, y cumpliendo en todo momento las actuales Normal de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y demás Normativa Vigente. 

 

La obra cumplirá en todo momento con la Normativa vigente que le sea de aplicación y de 

manera especial con las estipulaciones en materia de seguridad y salud laboral. 

Se procurará el mayor cumplimiento de la Normativa UNE, así como la adaptación de los 

procedimientos de garantía de calidad basados en las NORMAS ISO 9000. 

 

 

8 PLANEAMIENTO VIGENTE E INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

 
8.1 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Municipio: PRÉJANO 
Provincia: LA RIOJA 
 

Según el Mapa Urbanístico de PRÉJANO, el trazado objeto de estudio discurre por 

suelo clasificado como Suelo No Urbanizable según el Planeamiento Urbanístico denominado 

Delimitación de Suelo Urbano con fecha de aprobación definitiva el 30 de abril de 1997. 

Concretamente la actuación del proyecto se desarrolla en el siguiente ámbito: 
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FINCAS 

DESCRIPCION CLASIFICACIÓN DE SUELO Y USO REF CATASTRAL 

REGISTRO ARQ-506 H H-II - SIN RC 

REGISTRO ARQ-507 H H-II - SIN RC 

POSTE L2662008P267-8FVA-250 - SIN RC 

POSTE L2662008P268-8FVA-250 - SIN RC 

POSTE L2662008P269-8FVA-250 - SIN RC 

POSTE L2662008P100-8FVB-400 - SIN RC 

POSTE L2662008P270-8FVA-250 Rústico, Agrario 26119A002015880000WP 

POSTE L2662008P1-10FVB-400 Urbano, Residencial 7812801WM6771S0001XS 

POSTE L2662008P101-10FVB-400 - SIN RC 

POSTE L2662008P106-8FVB-400 - SIN RC 

POSTE L2662008P107-10FVB-400 Rústico, Agrario 26119A007090060000WB 

POSTE L2662008P108-8FVA-250 Rústico, Agrario 26119A007090060000WB 

POSTE L2662008P110-8FVB-400 Rústico, Agrario 26119A003001210000WM 

POSTE L2662008P111-8FVA-250 Rústico, Agrario 26119A003006860000WY 

RIOSTRA POSTE 3.5-2000 Rústico, Agrario 26119A003006860000WY 

RIOSTRA POSTE 3.5-2000 - SIN RC 

CANALIZACIÓN 2 C.PVC 63 B2 Urbano, Suelo sin edif. 26119A002016020000WI 

CANALIZACIÓN H 2C 63 + 1Tr 40 B3 - SIN RC 

CANALIZACIÓN H 2C 63 + 1Tr 40 B3 - SIN RC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 INFORME TÉCNICO PARA: ESTUDIO DE INTEGRACIÓN 
PAISAJÍSTICA 

 

               

PRÉJANO 
DIRECCIÓN OPERACIONES 

RED Y TI PROYECTO Nº: 02060470 EDICIÓN:   1ª 
FECHA: 25 de septiembre de 2024 HOJA:    12 

 
 

El Planeamiento Urbanístico del municipio de Préjano  tiene por objeto clasificar el suelo 

para el establecimiento del régimen jurídico correspondiente, definir los elementos 

fundamentales de la estructura general adoptada para la ordenación urbanística del territorio y 

establecer las determinaciones orientadas a promover su desarrollo y ejecución, según el artículo 

61 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Rioja (en 

adelante, LOTUR). 

Este Plan General se ha redactado teniendo en cuenta las determinaciones y directrices 

establecidas por los instrumentos de ordenación territorial. 

Las ordenanzas están jerárquicamente subordinadas a la legislación urbanística vigente, 

LOTUR, Ley 6/1998, de Régimen de Suelo y Valoraciones, demás legislación estatal en lo que no 

contradiga la legislación autonómica. En todo caso será de aplicación bien directamente o de 

forma subsidiaria a las presentes Normas Urbanísticas, el Plan Especial de Protección del Medio 

Ambiente Natural de La Rioja, PEPMANR y las Normas Urbanísticas Regionales, NUR. 

 

Asimismo, será de aplicación en todo el municipio el resto de la legislación vigente en La 

Rioja relativa a suelo, medio ambiente, ordenación del territorio y demás materias que puedan 

afectar al objeto del Plan. 

 

Según el planeamiento municipal de PRÉJANO, la nueva infraestructura a instalar discurre 

por zonas clasificadas como: 

 

-SUELO NO URBANIZABLE: Este Plan General clasifica como suelo no urbanizable 

aquellos terrenos que deben ser objeto de conservación y protección por: 

• Sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, 

ambientales, culturales, agrícolas, forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales. 

• Su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del 

dominio público de acuerdo con la legislación sectorial. 

• Los no adecuados para su urbanización por su naturaleza intrínseca. 
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Estos motivos de protección pueden ser concurrentes, circunstancia que el sistema 

de protección establecido en el Plan tiene en cuenta al establecer las distintas categorías de 

esta clase de suelo. 

 

El suelo no urbanizable sirve de marco a actividades relacionadas con el disfrute del 

medio natural que suponen un complemento y extensión de las propias del suelo urbano, por 

lo que puede ser objeto de acciones concretas que potencien sus características protegibles. 

Dichas acciones pueden estar orientadas a la erradicación de actividades inadecuadas o a la 

mejora de sus condiciones naturales para su mejor uso público. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la LOTUR las actividades y usos en 

el suelo no urbanizable se clasifican en: 

1. Prohibidos: Aquellos que resulten incompatibles con los objetivos de 

protección de cada categoría de suelo no urbanizable por implicar transformación de su 

naturaleza, lesionar el específico valor que se quiere proteger o alterar el modelo territorial 

diseñado por el planeamiento. 

2. Permitidos: Aquellos que, por su propia naturaleza, y conforme a la 

legislación sectorial aplicable, sean compatibles con los objetivos de protección de cada 

categoría de suelo no urbanizable. 

3. Autorizables: Aquellos que por su propia naturaleza y en 

determinadas condiciones pueden resultar compatibles con los objetivos de protección y 

preservación del suelo no urbanizable por no alterar los valores o causas que han motivado la 

protección del suelo. 

 

8.2 PLANEAMIENTO TERRITORIAL 

Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja. Decreto 18/2019, de 17 

de mayo, por el que se aprueba la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La 

Rioja. Aprobado 17 de mayo de 2019. 

 

La Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja tiene como objetivo 

establecer las medidas necesarias para asegurar la protección, conservación, catalogación y 
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mejora de los espacios naturales, el paisaje y el medio físico rural desde un punto de vista 

urbanístico y territorial. 

En esta Directriz se reconocen aquellas zonas que, por su idoneidad actual o potencial 

para la explotación forestal, agrícola o ganadera, o que, por su riqueza paisajística, ecológica o 

cultural, deban ser objeto de especial protección, identificando ocho espacios de ordenación: 

- Protección de cumbres 

- Sierras de interés singular 

- Riberas de interés ecológico o ambiental 

- Áreas de vegetación singular 

- Espacios agrarios de interés 

- Parajes geomorfológicos 

- Entorno de los embales 

- Zonas húmedas 
 

 

8.3 INSTRUMENTOS DE PAISAJE 

El ámbito de actuación, objeto del presente documento, incluye una unidad de paisaje. La 

unidad de paisaje de “Cidacos Medio (Préjano y Herce)” a la que pertenece el municipio de 

Préjano. La unidad de paisaje de “Cidacos Medio (Préjano y Herce)” tiene un índice de calidad 

media y un índice de fragilidad media. 

Su carácter es forestal-ganadero. Abarca una superficie de 5501 ha, con una altitud de 545 

y una máxima de 1406 m.s.n.m. 

Está compuesta por cuatro subunidades de paisaje: Sierra de la Hez, Fuentebota, Santa 

Eulalia Bajera y Préjano. 

Situada a una altitud entre los 587 m.s.n.m. y los 1331 m.s.n.m. abarca una superficie de 

678 ha. 

Pertenece al municipio Préjano (90%) y al municipio de Herce (10%). En su interior se 

localiza el núcleo urbano de Préjano. 

Su principal curso fluvial es la yasa del Pueblo, que atraviesa la subunidad en dirección 

sur-norte. 
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La geología predominante está constituida por conglomerados y areniscas del oligoceno, 

arenas y calizas margosas del cretácico, areniscas limolitas y conglomerados del oligoceno. 

Los principales tipos de vegetación y usos del suelo presentes son: matorral esclerófilo 

mediterráneo poco denso, frutales en secano, tierras de labor en regadío, olivares en secano, y 

mosaico de cultivos. 

Prácticamente la mitas de su territorio se incluye dentro del LIC y ZEPA “Peñas de 

Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa”, que se superpone al espacio del PEPMAN “Peñalmonte y 

Peña Isasa”, presente en un 11% de la superficie de la subunidad.  

No presenta vías pecuarias en su interior. 

 Se accede a ella a través de 2 km de la carretera local LR-380 que da acceso al núcleo de 

Préjano, y por 5 km de pistas forestales. 
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El 17 de mayo de 2019 se aprueba la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de 

La Rioja que sucede al PEPMAN. Según esta Directriz, el ámbito de actuación forma parte de los 

“Espacios agrarios de interés” (EA). Estos espacios incluyen todos aquellos terrenos considerados 

como zonas de gran fertilidad y muy alto valor agrícola. Tales espacios deben ser considerados 

tanto por su gran productividad, como por su calidad paisajística. En estos espacios de 

ordenación, el objetivo es preservar el ambiente agrario permitiendo los usos y actividades 

necesarios para su mejor aprovechamiento, conservación, cuidado y restauración de los recursos 

propios de la actividad agraria. 

 

8.4 OTROS ELEMENTOS DE INTERÉS 

Hábitats de interés comunitario 

La nueva infraestructura se ubica cerca del río Ruesca. 

 

Árboles singulares 

En el ámbito de actuación no se encuentra ningún árbol singular catalogado por el 

Gobierno de la Rioja. 

 

Patrimonio histórico y cultural 

Senderos y otros caminos de interés 

La nueva infraestructura no atraviesa ningún sendero o camino de interés. No obstante, 

cabe señalar que se encuentra cerca de la carretera LR-382. 

 

9 ALCANCE DEL ESTUDIO 

La visibilidad de la zona de estudio depende de las cuencas visuales existentes en el 

entorno, es decir, del territorio visto desde el emplazamiento. 

 

En este caso, los elementos visibles de la obra propuesta serán los postes de fibra a 

una altura de 8 m y 10 m, arquetas H PREFA y riostras.  
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10 CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

Los componentes dominantes del paisaje del ámbito de la nueva infraestructura son el 

paisaje forestal-ganadero  sobre un relieve de transición con suaves pendientes donde dominan 

los bosques y matorrales. El ámbito de actuación se enmarca en un paisaje singular: el paisaje 

``Cidacos Medio (Préjano y Herce) ´´.  

 
El paisaje del entorno del ámbito de actuación destaca por los siguientes valores 

paisajísticos: 

▪ Valores estéticos: 

- Valor escénico y estético de los paisajes de dominancia agrícola. 

- Paisaje sobre suaves pendientes agrícolas y con un fondo 

escénico sobre las pendientes del Sistema Ibérico. 

-  

▪ Valores naturales y ecológicos: 

- La actuación no se ve afectada por ningún espacio protegido. 

 

 
 
11 EVALUACIÓN DEL IMPACTO PAISAJÍSTICO 

 
11.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La información elaborada se presenta sintetizada en una tabla de identificación y 

caracterización de impactos y, seguidamente, se hace una descripción de aquellos que por sus 

implicaciones requieren de un tratamiento más detallado. 

 

La detección y caracterización de impactos sobre el paisaje se ha realizado revisando 

diferentes factores susceptibles de verse alterados. 

 

Los impactos y su valoración se presentan en formato tabla, de forma que en la primera 

columna se señalan los parámetros paisajísticos afectados. La segunda columna corresponde a la 

intensidad del impacto detectado, valorado de 0 a 3 de acuerdo con el criterio de intensidad de 
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impacto (véase explicación en el cuadro de texto siguiente). La tercera columna contiene una 

categorización de los impactos según la clasificación establecida por la legislación. 

Las previsibles consecuencias ambientales, esto es, la caracterización de los impactos 

ambientales se realizará teniendo en cuenta los criterios definidos en la normativa de Evaluación 

de Impacto Ambiental vigente y que son: 

 

• Carácter: responde a la consideración positiva (+) o negativa (-) respecto al estado 

del entorno previo a la acción a desarrollar. Indica si la actuación tiene consecuencias beneficiosas 

o perjudiciales. En el caso de no poder prever la naturaleza de estas consecuencias, se considera 

de carácter desconocido. 

 

• Origen: informa de las causas que ocasionan la aparición del efecto considerado. 

Así, el efecto puede ser consecuencia directa (D) de la acción del proyecto o indirecta (Y), siendo el 

origen la coexistencia de diferentes acciones ejercidas tanto por el proyecto como por elementos 

ajenos a este. 

 

• Adición: hace referencia al efecto final que puede ser observado al producirse 

diferentes efectos definidos independientemente. Así, se distingue un efecto simple (S), si este no 

se ve modificado por otro. 

 

• Sinérgico (Si), si el efecto se ve incrementado de manera no lineal por la aparición 

de un efecto simultáneamente. Se tienen que considerar los efectos acumulativos (A), definidos 

como aquellos cuya aparición a menudo es consecuencia de una adición de consecuencias, dado 

que el entorno es incapaz de asimilarlos. 

 

• Detección: hace referencia a la manifestación del efecto en el tiempo, después de 

que se haya producido la acción que lo desencadena. Así, se definirá el efecto a corto plazo (C) si 

su aparición se detecta dentro del primer año, a medio plazo (M) cuando el efecto consiguiente 

aparece antes de cinco años, y a largo plazo (L) si las consecuencias se dan después de cinco años. 
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• Duración: se considera que un efecto es temporal (T) cuando su manifestación 

desaparece después de cierto tiempo de operación, mientras que será permanente (P) cuando se 

alargue durante todo el tiempo de funcionamiento. 

 

• Reversibilidad: tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad de que el 

medio pueda volver de forma temporal a la situación anterior. Se habla de efectos reversibles (Rv) 

o de efectos irreversibles (Iv). 

 

• Aparición: informa sobre la manera en la que se manifiesta el efecto. Se habla de 

aparición periódica (Pr) cuando se manifiesta de manera intermitente pero mantenida en el 

tiempo; o de aparición irregular (Ir) si se dan de forma esporádica e imprevisible. • Variabilidad: 

se habla de efectos continuos (Cn) cuando se manifiesta con una alteración constante en el 

tiempo, y discontinuos (Dc) cuando la alteración varía irregularmente. 

 

• Recuperación: informa de la posibilidad de volver, de manera natural o mediante 

la acción humana, a las características del entorno o a otros que, si bien no son idénticas, 

permiten la continuidad del funcionamiento del ecosistema en una situación análoga a la 

previamente existente. Se clasifican en recuperables (Rc) e irrecuperables (Ic). 

 

• Extensión: da idea de la superficie del área afectada. Se habla de efectos 

localizados (Lc) si se trata de una zona concreta y restringida, y de extensos (Ex) cuando la 

afectación se más difusa y alcanza un área mayor. 

 

Para cada acción estudiada, y después de caracterizar los efectos producidos, según las 

categorías indicadas, se propone una calificación del impacto producido en base a la capacidad de 

minimización o anulación de los efectos que produce. Así, cada impacto se puede considerar: 

 

➢ Compatible (0): Mínima variación respecto a la situación inicial. La recuperación 

del elemento ambiental afectado se consigue cesando la actividad, no dejando ninguna señal de 

las acciones ejercidas. En este caso no son necesarias medidas correctoras. 
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➢ Moderado (1): en condicionas naturales, la recuperación de las características 

iniciales del entorno necesitará de cierto tiempo. Aun así, la incorporación de medidas correctoras 

conseguirá que el entorno no se vea afectado o que su recuperación sea casi inmediata después 

del cierre de la actividad. 

➢ Severo (2): sin medidas correctoras nunca podrá conseguir la 

recuperación ambiental deseable. Aun así, con la introducción de medidas correctoras y 

transcurrido cierto tiempo después de ejecutada la acción, se restablecerán las características 

previas del entorno. 

➢ Crítico (3): Máxima variación respecto a la situación inicial. Si el 

impacto es negativo a pesar de la adopción de medidas correctoras que puedan suavizar la 

pérdida de calidad ocasionada, la recuperación es imposible. 

 

El signo + o – es muy importante en la interpretación del impacto dado que los valores 0-

1- 2- 3 denotan únicamente intensidad de cambio, pero hay que notar que, como en la actividad 

que nos ocupa, el cambio puede comportar efectos de pérdida de calidad o de recuperación y 

restauración de los valores ambientales. 

 
11.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO CAUSANTES DE IMPACTO PAISAJÍSTICO 

Para identificar las acciones del Proyecto potencialmente generadoras de impacto, 

tienen que ser consideradas las actividades e infraestructuras a las cuales se da cabida. El 

Proyecto incluye las siguientes actuaciones globales con afectación sobre el paisaje: 

 
Acciones potencialmente generadoras de impacto en las fases de explotación y 

restauración 

• Movimiento de tierras. 

• Interrupción temporal de accesos y vías de paso. 

• Presencia temporal de artefactos móviles (circulación de maquinaria de 

obras y presencia de personal) y de nuevos elementos. 

 
Se analizan a continuación los factores que repercuten en la fragilidad del paisaje y 

se caracteriza la capacidad de éste para restituirlo. 
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11.3 PRINCIPALES IMPACTOS PAISAJÍSTICOS SOBRE EL TERRITORIO 

El análisis de la afectación sobre el paisaje se realizará en base a una serie de 

factores, considerados como componentes y conformadores del escenario que puede verse 

afectado. 

 
Las actuaciones necesarias para la construcción de la nueva infraestructura de fibra 

óptica con posible incidencia ambiental son escasas, ya que a causa de las características de la 

línea y su ubicación no se requerirá obertura de caminos, cambios en la topografía ni tala de 

árboles. Los impactos se producirán únicamente en el período de obras (impacto sobre la 

fauna y sobre la topografía), y durante la fase de funcionamiento los impactos son nulos. 

 

A continuación, se describe la potencial incidencia ambiental de la actuación: 

 
 

• Impactos del trazado de la nueva infraestructura a realizar 

 
Los impactos ambientales son prácticamente nulos. Se podrían producir molestias a la 

fauna durante la fase de obras, pero se considera que el impacto por este concepto es bajo. 

Hay un mínimo impacto paisajístico únicamente durante la fase de obras. 

 

Durante la fase de ejecución de las obras se realizarán las siguientes actuaciones: 

 
• Instalación de 6 postes: se instalarán 6 postes tipo 8FVA-250. La 

instalación de postes comporta: 

- Acopio de materiales en las zonas asignadas. 

- Tránsito de vehículos pesados y utilización de maquinaria necesaria 

para las obras. 

- Generación y gestión de residuos derivados de las obras. 

 

• Instalación de 3 postes: se instalarán 3 postes tipo 8FVB-400. La 

instalación de postes comporta: 

- Acopio de materiales en las zonas asignadas. 

- Tránsito de vehículos pesados y utilización de maquinaria necesaria 
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para las obras. 

- Generación y gestión de residuos derivados de las obras. 

 

• Instalación de 3 postes: se instalarán 3 postes tipo 10FVB-400. La 

instalación de postes comporta: 

- Acopio de materiales en las zonas asignadas. 

- Tránsito de vehículos pesados y utilización de maquinaria necesaria 

para las obras. 

- Generación y gestión de residuos derivados de las obras. 

 

• Instalación de 2 arquetas: se instalarán 2 arquetas H PREFA. La 

instalación de arquetas comporta: 

- Acopio de materiales en las zonas asignadas. 

- Tránsito de vehículos pesados y utilización de maquinaria necesaria 

para las obras. 

- Generación y gestión de residuos derivados de las obras. 

 

• Instalación de 2 riostras: se instalarán 2 riostras tipo 3.5-2000. La 

instalación de riostras comporta: 

- Acopio de materiales en las zonas asignadas. 

- Tránsito de vehículos pesados y utilización de maquinaria necesaria 

para las obras. 

- Generación y gestión de residuos derivados de las obras. 

 

• Desmontaje de 7 postes: se desmontarán 7 postes de madera. El 

desmontaje de postes comporta: 

- Acopio de materiales en las zonas asignadas. 

- Tránsito de vehículos pesados y utilización de maquinaria necesaria 

para las obras. 

- Generación y gestión de residuos derivados de las obras. 
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• Ejecución de 5 metros de canalización: se ejecutará 5 metros de 

canalización 2C.PVC 63 B2. La ejecución de canalización comporta: 

- Acopio de materiales en las zonas asignadas. 

- Tránsito de vehículos pesados y utilización de maquinaria necesaria 

para las obras. 

- Generación y gestión de residuos derivados de las obras. 

 

• Ejecución de 120 metros de canalización: se ejecutará 120 metros de 

canalización 2 C.PVC 63 + H 1Tr 40 B3. La ejecución de canalización comporta: 

- Acopio de materiales en las zonas asignadas. 

- Tránsito de vehículos pesados y utilización de maquinaria necesaria 

para las obras. 

- Generación y gestión de residuos derivados de las obras. 

 

 

11.4 TOPOGRAFÍA DEL ESTADO INICIAL Y FINAL 

La topografía del ámbito no se verá modificada por la actuación. Así pues, el plano 

topográfico final es el mismo que el actual. La actuación consiste en:  

 

- Sustitución de 2 postes de madera por nuevos postes de fibra tipo 8FVA-250. 

- Sustitución de 2 postes de madera por nuevos postes de fibra tipo 8FVB-400. 

- Sustitución de 3 postes de madera por nuevos postes de fibra tipo 10FVB-400. 

- Instalación de 4 postes de fibra tipo 8FVA-250. 

- Instalación de 1 poste de fibra tipo 8FVB-400. 

- Sustitución de 1 riostra 3.5-2000. 

- Instalación de 1 riostra 3.5-2000.. 

- Instalación de 2 arquetas tipo H. 

- Ejecución de 120 m de canalización tipo  2 C.PVC 63 + H 1Tr 40 B3. 

- Ejecución de 5 m de canalización tipo 2 C.PVC 63.. 
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11.5 DESTINO FINAL DE LOS TERRENOS TRAS LA CLAUSURA DE LA ACTIVIDAD 

 
Tras la clausura de la actividad el destino final de los terrenos podrá ser sin ningún tipo de 

impedimento el mismo que el actual. 

 
12 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

 
El impacto global del Proyecto se considera MODERADO. 

 

La estrategia principal de integración de la actuación es la ocultación, evitando así el 

impacto visual con un nuevo elemento. La actuación no altera la topografía del terreno, 

ocasionando un impacto paisajístico únicamente durante la fase de obras, siendo compatible con 

el entorno. 

 
A continuación, se describen las medidas previstas para prevenir y reducir los probables 

efectos negativos de la línea de fibra óptica sobre los diferentes vectores ambientales. 

 
Medidas de carácter general 

- Los terrenos objeto de las actuaciones propuestas deberán mantenerse en su estado y 

uso actual hasta obtener la resolución de autorización del organismo competente, no pudiéndose 

ejecutar actuaciones de preparación del terreno o movimientos de tierra, para ello se delimitarán 

las zonas de uso y trasiego. En caso de producirse compactaciones o alteraciones en superficies  

anexas no destinadas a la realización de la infraestructura, se deberán corregir y dejar en su 

estado original. 

 

-  Deberán respetarse, en su caso, los elementos naturales vegetales preexistentes, 

que deberán integrarse adecuadamente, constituyendo elementos de valor. 

-  Durante la fase de obras se jalonarán y señalizarán estrictamente los límites de las 

zonas a transformar. Inclusive los accesos y las áreas destinadas a instalaciones auxiliares. 

-  Evitar la generación de polvo mediante riego. 
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Medidas para reducir los impactos sobre el paisaje 

-  Durante  el  período  de  obras,  se  reducirá  al  mínimo  imprescindible  la  superficie 

destinada a acopio de materiales, equipos, casetas, o parque de maquinaria. 

-  La correcta gestión de residuos, llevando a cabo una recogida selectiva y su transporte a 

los vertederos autorizados. 

-  La infraestructura, una vez finalizadas las obras, no tiene impacto paisajístico. 

 

Medidas para reducir los impactos sobre la fauna 

- Se tomarán las medidas detalladas en el apartado “medidas para reducir el impacto 

sobre el medio ambiente atmosférico” para reducir el ruido y las molestias a la fauna. 

- La infraestructura canalizada, una vez finalizadas las obras, no tiene impacto sobre la 

fauna. 

 

Medidas para reducir los impactos sobre la vegetación 

-  La nueva infraestructura evitará al máximo la afección a la vegetación natural. 

-  No se requiere tala de árboles. 

-  En caso de que la nueva infraestructura coincida con algún pie arbóreo, éste se rodeará 

siempre que sea posible. En caso de que no sea posible por razones técnicas o económicas, se 

procederá de forma pertinente para que el pie arbóreo pueda ser trasplantado. 

-  En caso de que sea necesaria la eliminación de vegetación, o en caso de que algún 

ejemplar resulte dañado accidentalmente, estos serán replantados en el menor plazo o 

compensados de común acuerdo con los propietarios afectados. 

 
 

Medidas para reducir los impactos sobre la hidrología 

-  En los tramos cercanos a cursos fluviales, se extremarán las precauciones de manejo de 

maquinaria y materiales de construcción. 

-  Los acopios y manipulación de sustancias y residuos peligrosos se realizarán en áreas 

especialmente acondicionadas. 

-  En caso de existir vertidos a aguas superficiales o subterráneas, o indirectos a aguas 

subterráneas, el titular debe solicitar autorización de vertido ante el organismo competente. 
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Medidas para reducir los impactos sobre la geología/geomorfología 

-  Se realizará un control estricto y vigilancia de la superficie ocupada por las actuaciones 

previstas, inclusive los espacios para instalaciones auxiliares y acceso, que evite la ocupación de 

más suelo del estrictamente necesario. 

-  Se reducirá al mínimo imprescindible la superficie destinada a acopio de materiales, 

equipos, casetas, o parque de maquinaria. Estas áreas se localizarán en todo caso en zonas libres 

de vegetación natural, alejadas de zonas de escorrentía, y de elementos del patrimonio cultural. 

-  La maquinaria y vehículos empleados en las obras deberán haber superado las 

inspecciones técnicas correspondientes y estar en perfectas condiciones de funcionamiento, 

especialmente en lo referente a fugas de fluidos, emisión de gases y ruidos. 

-  En el ámbito de las obras se realizarán únicamente las operaciones imprescindibles de 

mantenimiento diario de maquinaria o vehículos. Las operaciones que impliquen riesgo de 

contaminación del suelo, tales como cambio de aceite o lavado se realizarán en instalaciones o 

talleres autorizados. 

-  Todo residuo peligroso generado o vertido de sustancia peligrosa será retirado 

inmediatamente y depositado en el contenedor correspondiente. Se evitará el vertido de restos 

de hormigón o el lavado de hormigoneras en  otro lugar  que no sea la  planta de hormigón 

correspondiente. 

-  No se realizará la modificación de taludes y plataformas sobre la rasante natural. 

Medidas para reducir los impactos sobre el medio atmosférico 

-  La maquinaria y vehículos empleados en las obras deberán haber superado las 

inspecciones técnicas correspondientes y estar en perfectas condiciones de funcionamiento. 

Especialmente los niveles de emisión de ruidos y gases de combustión respetarán la normativa 

aplicable. Se deberá realizar una revisión y control periódico de los silenciadores de los motores, 

así como a la utilización de revestimientos elásticos en tolvas y cajas de volquetes cuando la 

Dirección de la Obra lo estime pertinente. 

-  La emisión sonora de la maquinaria que se utilice deberá ajustarse a las prescripciones 

que establece Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 
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-  Se adoptarán medidas para minimizar el levantamiento de polvo durante el manejo de 

la maquinaria, tales como el riego de la zona de obras, en los días en que sea recomendable por 

causas meteorológicas. 

 
 

Medidas para reducir los impactos sobre espacios de interés natural 

- Las medidas descritas para reducir los impactos sobre la contaminación atmosférica, 

sobre la fauna y sobre el paisaje suponen también la minimización de los impactos sobre los 

espacios de interés natural del entorno del ámbito de actuación. 

 
Medidas para reducir los impactos sobre el sistema territorial 

-  Se reducirá al mínimo imprescindible la superficie destinada a acopio de materiales, 

equipos, casetas, o parque de maquinaria. Cuando finalicen las obras, los espacios ocupados se 

restablecerán de tal manera que puedan destinarse a los usos previos a las obras. 

-  La ejecución de la nueva infraestructura no implica cambios en la clasificación ni en los 

usos del suelo. 

 

Medidas para reducir los impactos sobre el patrimonio histórico-cultural (vías pecuarias) 

- Se considerarán aquellos condicionantes o aspectos que determine el organismo 

competente. 

 

13 CONCLUSIONES 

El  presente  estudio  ha  evaluado  el  impacto  paisajístico  del  proyecto  de  la  nueva 

infraestructura para la conexión con fibra óptica. 

 

El presente estudio indica que el proyecto tendrá una fragilidad paisajística nula en el 

territorio por el hecho que el número de observadores es nulo y la frecuentación también es nula. 

 

Por otro lado, se hace eco que los elementos constructivos del proyecto tienen una baja 

afectación al paisaje. 
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El estudio determina que el proyecto no tiene un impacto paisajístico sobre el entorno. Se 

considera que el impacto ocasionado por las actuaciones a llevar a cabo durante el proyecto es de 

carácter MODERADO, la incorporación de medidas correctoras conseguirá que el entorno no se 

vea afectado o que su recuperación sea casi inmediata después del cierre de la actividad. 

 

Para  evitar,  reducir  o  compensar  el  efecto  del  proyecto  en  el  paisaje  y  facilitar  su 

integración se aplican una serie de medidas preventivas y correctoras: 

-  Los movimientos de tierras serán los mínimos imprescindibles, retirando y conservando 

la capa útil para su reposición. 

-  Procurar la mínima afectación de la vegetación existente en el tramo de instalación a 

realizar. 

-  Se  asegurará  la  recogida  de  todos  los  residuos  que  se  puedan  generar  durante  la 

ejecución de los trabajos. Los residuos serán gestionados por un gestor autorizado. 

 

Atendida la caracterización del paisaje realizada de la zona de estudio y las medidas de 

integración,  el  impacto  paisajístico  generado  recibe  una  calificación  global  de  MODERADO 

durante la ejecución de la obra y NULO una vez se haya finalizado la misma, siempre que se 

respeten todas las medidas correctoras propuestas. 

Durante el período de obras, la instalación de la nueva infraestructura tendrá efectos 

negativos sobre algunos vectores ambientales, aunque aplicando las medidas preventivas y 

correctoras detalladas, todos ellos serán compatibles o no significativos. Los impactos previsibles 

más significativos durante el período de obras son los impactos sobre el suelo, sobre la fauna, 

sobre el paisaje y sobre la atmosfera. Los impactos durante el período de funcionamiento de la 

nueva infraestructura son los impactos son nulos, excepto el impacto positivo sobre la economía y 

la población, ya que la actuación mejorará la red de fibra y por tanto tiene utilidad pública. 

 

14 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo necesario estimado para la ejecución de las obras que comprende el presente 

Informe Técnico será de 10 días. Una vez ejecutadas, la zona de actuación ha de quedar 

perfectamente limpia y el terreno ha de quedar compactado y repuesto. 
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Con una antelación de DIEZ DIAS se comunicará al servicio correspondiente al cliente 

Ayuntamiento de PRÉJANOla fecha de inicio de la ejecución de la obra. 
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15 PRESUPUESTO 

 
El presupuesto de ejecución material de la obra civil que se propone se desglosa del siguiente 
modo: 
CAPÍTULO 01. MATERIALES 
 

 DESCRIPCIÓN Uds PRECIO IMPORTE 

01 
Totalidad de materiales necesarios para la 
ejecución material de los trabajos. 1 7.801,49 € 7.801,49 € 

 
 TOTAL CAPÍTULO 01   7.801,49 € 

 
CAPÍTULO 02. MANO DE OBRA 
 

 DESCRIPCIÓN Uds PRECIO IMPORTE 

02 
Ud. Mano de obra necesaria para la ejecución 
material de los trabajos. 

1 11.367,90 € 11.367,90 € 

 
 TOTAL CAPÍTULO 02   11.367,90 € 

 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

DESCRIPCIÓN: 
 
CAPITULO 01: Materiales     7.801,49 € 
 
CAPITULO 02: Mano de obra     11.367,90 € 
 
 
  TOTAL PRESUPUESTO    19.169,39 € 

 
El prepuesto de ejecución material de la obra, incluido material y mano de obra, asciende 

a la cantidad de 19.169,39 € (DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y NUEVE 

EUROS). 
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El presente Informe Técnico consta de los siguientes documentos: 
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En Córdoba, a 25 de septiembre de 2024 
El Ingeniero Técnico Industrial 

 
 

 
Fdo.: Juan Luis Ortiz de Viguera 

Nº Col: 2.689 C.O.P.I.T.I.CO 
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SECUNDARIA

TIPOS Y DIMENSIONES DE POSTES PRFV

TIPO
Carga nominal

(daN)
Alturas (m) Ø cogolla

Conicidad
(mm/m)

FVA 250 8, 9 y 10

170±30 18±2FVB 400 8, 9 y 10

FVC 630 8, 9 y 10

EMPOTRAMIENTO
H (m) E (cm)

8 150

9 160

10 170
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